

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐

Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒

Numer ogłoszenia w BZP: 146651-2009

nie ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☐

nie ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Powiat Radomszczański

Adres pocztowy:

ul. Leszka Czarnego 22

Miejscowość:

Radomsko

Kod pocztowy:

97-500

Województwo:

łódzkie

Tel.: +48 (044) 683 45 09

Faks: +48 (044) 683 43 35

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna

☐ Administracja rządowa terenowa

☒ Administracja samorządowa

☐ Podmiot prawa publicznego

☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

☐ Uczelnia publiczna

☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

☐ Inny (proszę określić): _____

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego**

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno, powiat radomszczański”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☐ Dostawy ☐ Usługi ☒

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno, odcinek o długości 32,981 km”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podpisaną dnia 26 czerwca 2009 r. umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.01.00-00-12/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I. Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi.

W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych robót, jak również w przekazaniu ich do użytkowania, jeśli przekazanie takie będzie wymagane przepisami prawa budowlanego,
- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.

Celem zamówienia, o którym mowa w sekcji II jest zapewnienie płynnego wdrożenia umowy na roboty, nie przekroczenie budżetu, terminowy odbiór robót. Usługami jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia są nadzór wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz kontrola postępu robót budowlanych zgodnie z umową.

Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór

W/w inwestycja swoim zakresem obejmuje:

- roboty pomiarowe,
- wykonanie poszerzenia jezdni,

- roboty rozbiórkowe ,
- wykonanie chodnika,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- wykonanie przepustów pod drogą,
- przebudowę chodników,
- wykonanie poboczy tłuczniowych,
- wykonanie rowów, przepustów,
- regulację studni i kratek ściekowych.

Dokumenty posiadane przez Zamawiającego – dokumentacja techniczna – dod. nr 9 do SIWZ

- Projekt budowlany: część opisowa,
- Projekt budowlany: część rysunkowa,
- Projekt budowlany : materiały przetargowe,
- Informacje do przedmiaru robót,
- Mapa do celów projektowych,- do wglądu w siedzibie Zamawiającego- Wydział Zarządzania Drogami (pok. 319)
- Pozwolenie na budowę,

Zakres działań

Obowiązki ogólne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudową ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno. Odcinek o długości 32,981 km.” jest zobowiązany do wykonywania obowiązków, a w szczególności:

1. Przygotowanie dokumentów i informacji dla Zamawiającego niezbędnych do wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy nr UDA-RPLD.01.01.00-00 012/09-00 z dnia 26 czerwca 2009 r. o dofinansowanie projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa I. Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi (stanowiącej Dodatek nr 8 do SIWZ);

W celu spełnienia powyższych obowiązków Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządzi i przekaze zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe oraz wszelkie inne, których sporządzenie lub sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie wynikało z umowy z Wykonawcą robót bądź z wymagań finansowania przez Unię Europejską. Wskazane powyżej dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego.

2. Nadzorowania inwestycji w ścisłej współpracy z Zamawiającym, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny jakościowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

3. Uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót terenu budowy.

4. Sprawnego nadzorowania inwestycji w sposób umożliwiający:

- kontrolę i rejestrację postępu robót,
- rejestrację zmian.

5. Oceny użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych:

- nadzorowanie badań materiałów budowlanych,

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,
- zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,
- zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm,
- zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,

Dopuszczenie do pracy wytwórni mas bitumicznych oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót, w przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Kontroli robót:

- prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót, monitorowania realizacji zawartej umowy,
- żądania od kierownika budowy lub robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
- podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
- kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu dokonywania obmiaru wykonanych robót, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

7. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów.

8. Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.

9. Badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych wykonanych robót w razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby.

10. Udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania.

11. Współdziałania z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

12. Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów dla poszczególnych części zdania od Wykonawcy robót, a w szczególności:

- sprawdzenia gotowości do odbioru,
- przeprowadzenia komisyjnych odbiorów,
- wystawienia świadectwa odbioru końcowego,
- przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,
- dokonania odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.

13. Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu:
 1. podpisanych protokołów odbiorów poszczególnych części zadania wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac,
 2. dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności Wykonawcy robót.
14. Egzekwowania od Wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót.
15. Opracowania informacji niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania dodatkowych środków finansowych, a w razie potrzeby fachowa pomoc Zamawiającemu przy ich sporządzaniu.
16. Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
17. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, w tym zgodności z zasadami Bezpiecznego Ruchu Drogowego (BRD) sposobu prowadzenia robót „pod ruchem” oraz utrzymania porządku na terenie budowy.
18. Zachowania wymagań ochrony środowiska.
19. Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robotach dodatkowych/ powodujących wzrost kosztów inwestycji.
20. Zachowania zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian.
21. Przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.
22. Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót.
23. Identyfikowania wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.
24. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.
25. Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.
26. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu.
27. Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.
28. Sporządzania raportów, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji wymaganej

przez inne jednostki, np. GUS itp.

29. Znajomości wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji.
30. Sporządzania oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis – zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe.
31. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z Wykonawcą przygotowują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Etap po zakończeniu robót

Obsługa okresu gwarancyjnego

1. Nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.
2. Przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	71.24.70.00-1
Dodatkowe przedmioty	• • • - • • • -

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość **79 000,00**

Waluta **PLN**

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony ☒	Negocjacje bez ogłoszenia ☐
Przetarg ograniczony ☐	Zamówienie z wolnej ręki ☐
Negocjacje z ogłoszeniem ☐	Zapytanie o cenę ☐
Dialog konkurencyjny ☐	Licytacja elektroniczna ☐

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak ☒ wskazać projekt/program:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno, odcinek o długości 32,981 km” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I. Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi.

nie ☐

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):

NAZWA (jeżeli dotyczy): **NIE DOTYCZY**

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2009 (dd/mm/rrrr)		
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3		
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA		
Nazwa: NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY mgr inż. Zdzisław Barański		
Adres pocztowy: ul. Krańcowa 7		
Miejscowość: Radomsko	Kod pocztowy: 97 – 500	Kraj/województwo: Polska/ łódzkie
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)		
Cena wybranej oferty 79 000,00		
Oferta z najniższą ceną 79 000,00 / Oferta z najwyższą ceną 153 700,00		
Waluta: PLN		

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.10.2009 r. pod numerem 172477-2009.

STAROSTA

/-/

Jerzy Kaczmarek

.....
(podpis)

Radomsko, dnia 08.10.2009 r.