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Rozdziat 1. Nazwa i adres Zamawiaj gcego

Powiat Radomszcza nski

ul. Leszka Czarnego 22

97-500 Radomsko

tel. (044) 683 45 09, faks (044) 683 43 35

http:// www.powiat.radomszczanski.pl./bip/

e-mail: przetargi@powiat.radomszczanski.pl
NIP: 772 - 22 - 61 - 699
REGON: 590648445

Rozdziat 2. Tryb udzielenia zamowienia

2.1. Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone jest na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. Nr 223 z dnia 20 listopada 2007r., poz.1655 z pOzniejszymi
zmianami), zwang dalej ustawa, w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z p6zniejszymi zmianami).

Rozdziat 3. Opis przedmiotu zamowienia

3.1. Przedmiotem zamowienia jest Zaprojektowanie i dobudowa staciji
transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n.
"Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

Inwestycja bedzie realizowana w systemie ,Projektuj i buduj”.

3.2. Doktadny zakres prac projektowych oraz budowlanych okreslony zostat w
.Programie funkcjonalno-uzytkowym” stanowigcym Zatgcznik Nr 7 do niniejszej
specyfikaciji.

Orientacyjny zakres rob6t budowlanych:

1) przygotowanie terenu pod dobudowe stacji transformatorowe] wraz z
przebudowg i budowg infrastruktury technicznej dla potrzeb stacji

2) dobudowa nowej stacji
3) zagospodarowanie terenu

4) inne prace, ktore bedg wynikaC z opracowanej przez Wykonawce
szczegoOtowej dokumentacji projektowej

3.3. Zakres zamOwienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy stacji
transformatorowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie rob6t budowlanych, w oparciu o bedacy w posiadaniu

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Zamawiajgcego ,Program funkcjonalno-uzytkowy dla Zaprojektowania
i dobudowy stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania
inwestycyjnego p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

2) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacii
projektowo-kosztorysowej.

3.4. Dodatkowe warunki - do obowi gzkow Wykonawcy nale zy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem przysztej budowy
w celu sprawdzenia warunkéw wykonania zamoéwienia i ujecia wszystkich
czynnikdw cenotworczych zwigzanych z warunkami lokalnymi w cenie
ofertowej

2) przed rozpoczeciem prac projektowych zapoznanie sie z dokumentami
bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego

3) przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalno-
prawnych oraz stosownych uzgodnien umozliwiajagcych  wykonanie
dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnien
oraz decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowe) oraz realizacje

zadania
4) uzyskanie aktualnych podktadow geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbednych decyzji

administracyjnych

5) uzyskanie wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych podiaczen
obiektu do infrastruktury technicznej (ewentualnie potrzebnych warunkéw
technicznych)

6) wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych w 6 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w tym
kompletnego projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru
robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych) wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami, uwzgledniajgcych przepisy ustawy Prawo budowlane
w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe oraz wykonanie rob6t budowlanych

7) prace projektowe objete umowg zostang wykonane przez osoby posiadajgce
uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

8) rozwigzania projektowe winny by¢é uzgodnione na etapie projektowania
z Zamawiajacym i whasciwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany
i wykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego

9) z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji oraz zaptaty
wynagrodzenia umownego, na Zamawiajgcego przechodzi cato$¢ autorskich
praw majatkowych przekazanej dokumentacji projektowej

10) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Zamawiajacy
upowazni Wykonawce do wystgpienia w jego imieniu o pozwolenie
na budowe

11) opracowanie wytycznych organizacji robot budowlano-montazowych

z uwzglednieniem budowy nowego i przebudowy istniejgcych obiektéw
na potrzeby przedmiotu zaméwienia

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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12) opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

Zamawiajgcego oraz Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala
Powiatowego w Radomsku

zorganizowanie placu budowy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcg
budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot
budowlanych, zapewnic, w bezpieczny sposob, ciggto$¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu
przeznaczonego pod budowe stacji transformatorowej uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy od Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala
Powiatowego w Radomsku przy udziale Zamawiajacego

zgtoszenie wlasciwemu organowi zamierzenia wykonania rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wykonania czynnosci w jego imieniu
wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu

umowy

wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzaciji
powykonawczej po zakohczeniu robot

wspoOtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego oraz Inwestora zastepczego

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze
Zleci¢ czesé robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie rob6t przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
przepisow wynikajgcych z art. 647 Kodeksu Cywilnego

stosowanie wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881, z pOzniejszymi zmianami)

prowadzenie Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow
I potwierdzen

przygotowanie obiektu oraz wymaganych dokumentow we wszystkich
branzach tacznie z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru
przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg konserwacji wykonanego obiektu
i zamontowanych urzadzen oraz instrukcjg obstugi i eksploatacji

zgtaszanie obiektu i robo6t do odbioru

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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3.5.

24)  opracowanie dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

25) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wystgpienia w jego imieniu
0 pozwolenie na uzytkowanie

26) dokonanie przeszkolenia personelu przysziego uzytkownika wybudowanych
obiektow w zaleznosci od zgtoszonych przez niego potrzeb

27) przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz.

28) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

29) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych

30) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji robot

31) likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwitocznie
po zakonczeniu robo6t, nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego

Materiaty b edace w posiadaniu Zamawiaj gcego:

1) ,Program funkcjonalno-uzytkowy dla zaprojektowania i dobudowy staciji
transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n.
"Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” - stanowigcy Zatgcznik nr 7
do niniejszej specyfikaciji.

2) Dokumentacja techniczna realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa
Szpitala Powiatowego w Radomsku” — do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wystgpit do PGE Dystrybucja £6dz - Teren S.A. Rejon Energetyczny
Radomsko o wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej. Warunki techniczne zostang dostarczone Wykonawcy
w ciggu 7 dni od podpisania umowy

3.6. Nazwa i kody dotycz ace przedmiotu zamdwienia okre $lone we Wspdolnym

Stowniku Zaméwie n (CPV)

74232000-4 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 | Roboty budowlane

45315100-9 | Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 | Linie elektryczne kablowe, stacje transformatorowe kontenerowe

Rozdziat 4. Termin wykonania zamowienia

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
2) Wykonanie catego przedmiotu zamowienia do dnia 30.X1.2009r.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Rozdziat 5. Opis warunkéw udziatu w post  epowaniu oraz opis dokonywania
oceny spetnienia tych warunkow

5.1. O udzielenie zaméwienia mog g ubiega € sie Wykonawcy, ktérzy:

1) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy nakitadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

2) posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie do wykonania zamowienia,
w tym wykonali:

a) w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania
0 udzielenie zamoOwienia co najmniej jednej dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] budowy lub przebudowy stacji transformatorowej wraz
Z niezbednymi instalacjami.

b) w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia co najmniej jednego zaméwienia polegajacego
na budowie lub przebudowie stacji transformatorowej wraz z instalacjami
I zagospodarowaniem terenu o wartosci co najmniej 400.000,00 zt brutto
(stownie: czterysta tysiecy ziotych).

3) dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamowienia (posiadajagcymi uprawnienia budowlane zgodnie
z art. 12 Prawa Budowlanego) w tym:

a) 1 projektant z uprawnieniami projektowymi w branzy instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych z min. 5 letnim doswiadczeniem
projektowym przy podobnych do przedmiotu zamowienia pracach

b) 1 kierownik budowy z uprawnieniami bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych z min. 5 letnim doswiadczeniem kierowniczym
przy robotach instalacyjnych w tym z min. 1 doswiadczeniem
kierowniczym przy budowie lub przebudowie stacji transformatorowej
0 wartosci co najmniej 400.000,00 zt brutto (stownie: czterysta tysiecy
zlotych).
4) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia, w tym:

a) posiadajg w okresie ostatnich trzech lat (2006, 2007, 2008), a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, srednioroczne
przychody netto w wysokosci nie mniejszej niz 1.000.000 PLN

b) posiadajg polise ubezpieczeniowg OC od prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote min. 100.000 PLN.

C) posiadajg zdolno$¢ kredytowg Iub dostep do innych $rodkéw
finansowych wystarczajgcych do zapewnienia ptynnosci finansowej
w okresie trwania realizacji zadania. Kwota wolnych $srodkow
finansowych lub zdolnos¢ kredytowa powinna wynosi¢ co najmniej
200.000 PLN.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

5) nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

5.2. Zlozenie przez Wykonawce w ofercie dokumentéw i o$swiadczeh wymienionych
w pkt 6.1.1 SIWZ bedzie stanowito podstawe do oceny spetnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu. Zamawiajgcy sprawdzi z tresci tych dokumentéw
I oSwiadczen czy Wykonawca spetnia wszystkie w/w warunki.

Uwaga:

Zmawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce, ktéry nie spetnia
wymaganych warunkow oraz jezeli stwierdzi, ze ztozone przez niego informacje
majgce wpltyw na wynik prowadzonego postepowania sg nieprawdziwe.

Rozdziat 6. Wykaz o swiadcze n lub dokumentow, jakie maj q dostarczy ¢

Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia wa  runkéw udziatu
w post epowaniu

6.1. Dokumenty i 0 swiadczenia wymagane w post epowaniu

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w terminie wskazanym w pkt 12.1 i formie
okreslonej w Rozdziale 10 SIWZ:

6.1.1. Oferte skladaj aca sie z:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

wypetnionego formularza ofertowego o tresci zgodnej z okre$long we wzorze
stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do SIWZ, wraz z formularzem cenowym

dokumentow wymienionych w pkt 6.1.2 niniejszej specyfikaciji

o$wiadczenia, ze przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego w SIWZ — Zatacznik Nr 5
do SIWZ

wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierajgcy wszystkie
koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia z ich podzialem na poszczegodlne etapy, ktére mogag stanowié
osobny element odbioru czesciowego i uwzglednieniem termindéw realizaciji
kazdego z tych elementéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionego przez
Wykonawce w ofercie harmonogramu rzeczowo-finansowego w zaleznosci
od wysokosci srodkow finansowych.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci w zatozonym i rzeczywistym terminie
rozpoczecia  realizacji  zadania, @ Wykonawca jest  zobowigzany
do zaktualizowania przedstawionego w ofercie harmonogramu. Aktualizacja
ta musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego

dowodu wniesienia wadium

druku wykazu robdt, ktére Wykonawca powierzy podwykonawcom —
z wykorzystaniem wzoru okreslonego w Zatgczniku Nr 6 do SIWZ
(zgodnie z punktem 27.2 SIWZ Wykonawca, ktéry nie bedzie powierzat
do wykonania czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcom, nie dotgcza
do oferty w/w zatgcznika)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego

p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

6.1.2. Oswiadczenia oraz dokumenty potwierdzaj ace spetnianie warunkow,
o ktérych mowa w pkt. 5.1:

1) oswiadczenie o spetnianiu warunkoéw  udziatu w postepowaniu okreslonych
w art. 22 ust. 1 ustawy — z wykorzystaniem wzoru okreslonego w Zataczniku
nr 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F do SIWZ

Uwaga: Jezeli wykonawca nie dysponuje potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia a wskazat w ofercie,
ze bedzie dysponowat takim potencjatem technicznym i osobami,
wowczas winien zlozy¢ oswiadczenie — z wykorzystaniem wzoru
okreslonego w Zatgaczniku nr 4D do SIWZ.

2) aktualny odpis z wia sciwego rejestru albo aktualne za sSwiadczenie
o wpisie do ewidencji dziatalno $ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert

3) aktualne za swiadczenie wia sciwego naczelnika urz edu skarbowego
potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub
zaswiadczenie, ze wykonawca uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu podatkowego, wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert

4) aktualne za swiadczenie wia sciwego oddzialu Zakladu Ubezpiecze n
Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spote  cznego
potwierdzajgce odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem optat
oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skfadania ofert

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcze $niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skladania ofert  (dotyczy podmiotow zbiorowych
w mysl ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny  zabronione pod grozbg kary — Dz.U.
z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z p6zn. zm.)

7) bilans i rachunek zyskow i strat ze sprawozda n finansowych za 2006,
2007, 2008 rok, a jezeli podlegajg one badaniu przez biegtego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowosci rowniez z opinig o bilansie i rachunku
zyskow i strat za 2006, 2007, 2008 rok a w przypadku Wykonawcoéw nie
zobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne
dokumenty okreslajgce obroty oraz zobowigzania i naleznosci, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

informacj e banku lub spoétdzielczej kasy oszcz  edno $sciowo-kredytowej
w ktérych Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgca wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg Wykonawcy
(wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert)

wykaz o0s6b i podmiotow , ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci — Zatgcznik Nr 2

dokumenty stwierdzaj ace, ze osoby, ktore b eda uczestniczy ¢
w wykonywaniu zamoéwienia (wskazane w ofercie w Zat  aczniku Nr 2)
posiadaj § wymagane uprawnienia — uprawnienia oraz potwierdzenia
przynaleznosci do izby samorzgadu zawodowego

wykaz wykonanych dokumentacji projektowo-kosztoryso wych w okresie
ostatnich pi eciu lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie
zamoOwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kréotszy - w tym
okresie, odpowiadajgcej swoim rodzajem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej stanowigcej przedmiot zamoOwienia, z podaniem daty jej
wykonania oraz zalgczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze roboty te
zostaty wykonane nalezycie (np. referencje Zamawiajgcego)
— Zalacznik Nr 3A

wykaz wykonanych rob6t budowlanych w  okresie ostatn ich
pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem i wartosciag robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamoéwienia, z podaniem ich wartosci oraz daty
i miejsca wykonania oraz zalgczeniem dokumentow potwierdzajgcych,
ze roboty te zostaly wykonane nalezycie (np. referencje Zamawiajgcego)
— Zalacznik Nr 3B

polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci

6.2. Oferta wspdlna

6.2.1 Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamdwienia (w ramach
oferty wspdlnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, ze taka oferta
spetniac bedzie nastepujace wymagania:

1)

2)

Wykonawcy wystepujacy wspolnie sg zobowigzani do ustanowienia
Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o0 udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego;

Oryginat petnomocnictwa lub kopia poswiadczona za zgodnos$é¢ z oryginalem
przez notariusza powinien by¢ zataczony do oferty i zawierac
w szczegolnosci wskazanie:

a) postepowania o zamoéwienie publiczne, ktérego dotyczy;
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

b) wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspodlnie o udzielenie
zamoOwienia wymienionych z nazwy z okresleniem adresu siedziby;

c) ustanowionego Petnomocnika oraz zakres jego umocowania;

Dokument petnomocnictwa musi by¢é podpisany przez wszystkich
Wykonawcow ubiegajgcych sie wspoélnie o udzielenie zamdéwienia. Podpisy
muszg by¢ zlozone przez osoby uprawnione do skladania o$wiadczen woli
wymienione we whasciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcow.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 musi zlozy¢
osobno kazdy z Wykonawcow skladajacych oferte wspolng;

Wykonawcy wystepujacy wspolnie musza spetniaé tgcznie wymagania
okreslone w pkt 5.1 ppkt 2,3, 4 lit.c);

Wymagania okreslone w pkt 5.1 ppkt 4 lit. a, b) winny by¢ spetnione przez co
najmniej jednego Wykonawce wystepujgcego wspolnie z innymi (wymaganie
nie podlega sumowaniu).

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6.1.2 ppkt 13 nie sg wymagane do
zlozenia przez wszystkich Wykonawcow wystepujacy wspolnie jesli warunki,
na potwierdzenie ktorych sg sktadane, zostang spetnione przez jednego lub
kilku z Wykonawcow wystepujgcych wspadlnie.

Pozostate dokumenty sg wspolne dla wszystkich wystepujacych wspaolnie
Wykonawcow.

Formularze, dokumenty sporzadzone na zatgczonych do SIWZ wzorach,
sktada i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawcéw, Pelnomocnik
wpisujac w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy,
nazwy i adresy wszystkich Wykonawcéw sktadajacych oferte wspoing;

Wszystkie kopie dokumentow zalgczone do oferty muszg byc¢ opisane
.Za zgodno $¢€ z oryginatem” i podpisane przez Petnomocnika ;

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie przez Zamawiajgcego
wylacznie z Petnomocnikiem, ktérego adres nalezy wpisa¢ w formularzu
ofertowym.

6.3. Wykonawca zamieszkaty poza terytorium Rzeczypo  spolitej Polskiej

6.3.1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.1.2

1) ppkt 2, 3, 4, 6 - sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,

w ktorym ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu.

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie
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2) ppkt 5 — sklada zaswiadczenie wihasciwego organu sagdowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

6.3.2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.3.1 ppkt 1 lit. a) i c), oraz ppkt 2, powinny
by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 6.3.1 ppkt 1 lit. b) powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania
ofert.

6.3.3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych
mowa w pkt 6.3.1, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie
zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania. Postanowienia pkt 6.3.2 SIWZ stosuje sie odpowiednio.

Rozdziat 7. Informacje o sposobie porozumiewania si @ Zamawiaj gcego
z Wykonawcami oraz przekazywania o $wiadcze n lub dokumentéw,
a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si e
z wykonawcami

7.1. Postepowanie o udzielenie niniejszego zamowienia z zastrzezeniem wyjgtkow
okreslonych w ustawie, prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzi sie w jezyku polskim.

7.3. Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) byly
kierowane pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
Znak sprawy: WP341.32/09
tel. (044) 683 45 09, faks (044) 683 43 35
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na
wyzej podany znak sprawy.

Godziny pracy Starostwa: poniedziatek - pigtek: 7.30 - 15.30, czwartek: 8.00 -
16.00

Uwaga: Przesytanie dokumentow po wyzej wymienionych godzinach,
odpowiednio 15.30 lub 16.30, skutkowa¢ bedzie zarejestrowaniem takiego
pisma, jako poczty przychodzacej, z datg nastepnego dnia roboczego
Zamawiajgcego.

7.4. Zamawiajgacy dopuszcza sktadanie korespondencji za pomocg faksu. Jezeli
Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg Korespondencje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
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7.5.

7.6.
7.7.

Korespondencje przekazang Zamawiajgcemu za pomocg faksu uwaza sie
za ztozong w terminie, jezeli jej tres¢ dotarta do Zamawiajgcego na adres
I w godzinach pracy, podany w pkt. 7.3 SIWZ, przed uptywem terminu i zostata
niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

Oferty muszg by¢ zlozone w formie pisemne;.

Do porozumiewania sie z Wykonawcami upowaznione sg nastepujgce osoby:
a) ze strony Powiatu Radomszczanskiego — Pani Beata Pokora tel. 044 683 45
09 w. 248. Radomsko;

b) ze strony Inwestora Zastepczego — Romuald Blady oraz Wiestaw Szpigiel
tel. 034 372 17 20 Czestochowa.

Rozdziat 8. Wymagania dotycz ace wadium

8.1.

8.2.

8.3.

Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium wniesionym najpdzniej w terminie
sktadania ofert, tj. do dnia 15.X.2009 r. do godz. 10:00 w wysokosci: 10 000,00
PLN (stownie: dziesi e€ tysi ecy ztotych i 00/100).

Wadium mozna wniesc:
- w pienigdzu - przelewem bankowym na konto:

Powiat Radomszcza nski
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Konto: 73 8980 0009 2007 0037 0246 0004

z dopiskiem: ,Wadium — Zaprojektowanie i dobudowa s tacji

transformatorowej’

Wadium wnoszone w pienigdzu powinno sie znalez¢ na koncie Zamawiajgcego
przed uptywem terminu skfadania ofert. Kserokopie dowodu wptaty (polecenie
przelewu) nalez dotgczy¢ do oferty.

- w poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoéildzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pdzniejszymi zmianami).

Wadium w innej formie niz pienigdz nalezy ziozy¢é w siedzibie Zamawiajgcego
w pok. nr 114 (Kancelaria) w zamkniete] kopercie opisanej tak jak koperta z
oferta,

z dopiskiem ,WADIUM”, a do oferty dotgczy¢ kopie dokumentu potwierdzong
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8.4.

8.5.

8.6.

przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana:

- odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

- nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stalo sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajagcy zwraca wadium niezwiocznie, jezeli:

- uptynat termin zwigzania oferta,

- zawarto umowe w sprawie zamowienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
nalezytego wykonania tej umowy,

- Zamawiajacy uniewaznit postepowanie o udzielenie zamdwienia, a protesty
zostaly ostatecznie rozstrzygniete lub uptynat termin do ich wnoszenia.

Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy:
- Ktory wycofat oferte przed uptywem terminu skfadania ofert,
- ktory zostat wykluczony z postepowania,

- ktorego oferta zostata odrzucona

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcow, ktorym
zwrocono wadium na ich wniosek, gdyz zostali wykluczeni lub ich oferty zostaty
odrzucone z postepowania, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia
protestu uniewazniono czynno$¢ wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty.
Wykonawcy wnoszg wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Rozdziat 9. Termin zwi gzania ofert g

9.1.

Wykonawca pozostaje zwigzany ziozong oferta przez 30 dni. Bieg terminu
zZwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Rozdziat 10. Opis sposobu przygotowywania oferty

10.1. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. Wykonawca, ktory przeditozy

wiecej anizeli jedng oferte zostanie wykluczony z postepowania.

10.2. Wykonawcy przedstawiajg oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

10.3. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem

oferty.

10.4. Oferta winna by¢ sporzadzona, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne;j

(recznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego),
w jezyku polskim, w formie zapewniajgcej petng czytelnosc¢ jej tresci. Wszystkie
zapisane strony oferty winny by¢ podpisane lub parafowane przez Wykonawce
oraz kolejno ponumerowane i trwale spiete. Wszelkie zmiany w tresci oferty
(poprawki, przekreslenia, dopiski) powinny by¢ podpisane lub parafowane
przez Wykonawce — w przeciwnym wypadku nie bedg uwzgledniane.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Zamawiajgcy nie planuje spotkania na terenie przysziego placu budowy dla
wszystkich Wykonawcow jednoczes$nie.

Wykonawca jest zobowigzany do odwiedzenia i sprawdzenia miejsca
przysztego placu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wilasng
odpowiedzialnosé¢, kosztéw i ryzyk, czynnikdw koniecznych do przygotowania
jego oferty i podpisania umowy na roboty.

Na podstawie art. 8 Prawa zaméwien publicznych regulujgcego zasade
jawnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawca,
ktéry chce, aby pewne informacje handlowe zostaty objete tajemnicg, moze
pisemnie zastrzec nieudostepnianie, pozostatym uczestnikom postepowania,
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2002 r. nr 126 poz. 1071). Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien
ztozy¢ na formularzu ofertowym. Wykonawca moze zastrzezone dokumenty
zapakowac w osobng koperte (wewnatrz oferty) z oznaczeniem: “DOKUMENTY
TAJINE tylko do wgladu komisji przetargowej”.

Wykonawca nie mo ze zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert
tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a takze informacji dotyczacych ceny i terminu
wykonania zamowienia (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

Oferte nalezy zlozy¢é w dwodch zamknietych kopertach w siedzibie
Zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego
22, 97- 500 Radomsko - pokoj nr 114 (Kancelaria) w  terminie do dnia:
15 pazdziernika 2009 r. do godz. 10:00

Koperte zewnetrzng nie oznakowang nazwg firmy Wykonawcy nalezy
zaadresowac:

“Oferta w przetargu na: Zaprojektowanie i dobudow e stacji
transformatorowej dla potrzeb realizowanego zada  nia inwestycyjnego
p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku™
Nie otwiera ¢ przed dniem 15 pa zdziernika 2009 r. przed godz. 10:15

Koperta wewnetrzna oprocz opisu j.w. winna zawiera¢ nazwe | adres
Wykonawcy.

W przypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zamkniecia opakowania
(kopert), zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za zte skierowanie przesyiki
I jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie wezmie udziatu w postepowaniu.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ziozenia oferty wraz z numerem
jakim oznakowana zostata oferta.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia
do ziozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma powiadomienie
o0 wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem sktadania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ziozone wg takich samych
zasad jak skfadana oferta tj. w dwoch kopertach /zewnetrznej i wewnetrznej/
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem “ZMIANA”.

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrocona Wykonawcy bez otwierania po
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uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.14. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skiadania ofert wycofac sie
z postepowania. Koperty oznaczone napisem “WYCOFANIE” bedg otwierane
w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy
oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami, koperty wewnetrzne ofert wycofanych
nie beda otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem “ZAMIANA” zostang otwarte
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wnidst zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonania zmian, zostang dotgczone do oferty.

Rozdziat 11. Opis sposobu udzielania wyja  $nieh oraz modyfikacja tre $ci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

11.1. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy niezwiocznie udzieli wyjadnien, chyba ze prosba o wyjasnienie
tresci specyfikacji wplyneta do zamawiajgcego na mniej niz 6 dni przed
terminem skfadania ofert.

11.2. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom,
ktorym przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania; tres¢ zapytan wraz
Z wyjasnieniami Zamawiajgcy zamiesci takze na stronie internetowej
http://www.powiat.radomszczanski.pl./bip/ (na ktérej zostala zamieszczona
specyfikacja).

11.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed upltywem terminu
sktadania ofert, zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonang zmiane zamawiajacy przekaze
niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci
ja na stronie internetowe]  http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/
Kazda wprowadzona zmiana stanie sie czescig SIWZ.

11.4. Jezeli w wyniku zmiany tresci niniejszej SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci
ogtoszenia o zamoOwieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuzy termin skfadania ofert o ten czas
i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ, oraz zamies$ci te
informacje na stronie internetowej http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/

Rozdziat 12. Miejsce oraz termin sktadania i otwarc  ia ofert

12.1. Oferte nalezy ziozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe
w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko - pokoj nr 114
w terminie do dnia: 15.X. 2009r. do godz. 10:00

12.2. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrocona wykonawcy bez otwierania, po
uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12.3. Publiczne otwarcie ofert nastgpi dnia 15.X.2009 r. o 10:15 w siedzibie
Zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500
Radomsko, pokéj nr 118

12.4. Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zamawiajacy
przekaze niezwtocznie wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,
na ich wniosek.
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Rozdziat 13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokfadnie i szczegoétowo
zapoznac sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia.

13.2. Wykonawca uwzgledniajgc wszystkie wymogi, o ktorych mowa w niniejszej
SIWZ powinien w cenie ofertowej ujg¢ wszelkie koszty zwigzane
z wykonywaniem zamoOwienia, niezbedne dla prawidiowego i petnego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

13.3. Cena ofertowa jest ceng ryczattowg

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93
z pOzniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632
nastepujaco:

"Jezeli strony umoéwitly sie o0 wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy
zamoéwienie nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna byto przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razgcg stratg, sgd moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.”

13.4. Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
Z przepisami:
- Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz.U. Nr 54
poz. 535, z pézniejszymi zmianami)
- Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz.
257 z pOzniejszymi zmianami).

13.5. Wszystkie wartosci podane w formularzu ofertowym i formularzu cenowym
powinny by¢ liczone w ziotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97,
poz. 1050 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji ztotego
(Dz. U. Nr 84, poz. 386 z p6zn. zm.). Wartosci wykazywane w formularzach
zaokragla sie do petnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija
sie, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

13.6. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty
1) oczywiste omytki pisarskie — czyli widocznie mylna pisownia wyrazu,

ewidentny btad gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego
czesci, czeski btad itp.

2) oczywiste omyitki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek — czyli bledy
wynikajgce z niewtasciwego przeprowadzenia dziatan arytmetycznych,

3) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona.
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Rozdziat 14. Opis kryteriow, ktorymi zamawiaj  acy b edzie si e kierowat przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryt  eriow
I sposobu oceny ofert

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami
i ich znaczeniem:

- cena ofertowa brutto - 100 %

14.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyzej kryterium zostanie dokonana
wg nastepujgcych zasad:

Najnizsza cena brutto ze wszystkich waznych ofert
llo$¢ punktéw = x 100
Cena brutto badanej oferty

14.3. Najkorzystniejszg ofertg bedzie oferta, ktdra uzyska najwiekszg ilos¢ punktow.

14.4. Zamawiajacy zastosuje zaokrgglanie kazdego wyniku do dwoch miejsc po
przecinku.

Rozdziat 15. Informacje o formalno $ciach, jakie powinny zosta ¢ dopetnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego

15.1. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamowien publicznych
i SIWZ oraz zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o0 podane
kryteria wyboru.

15.2. Zamawiajacy powiadomi pisemnie o wynikach postepowania Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu.

15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania
umowy.

15.4. Jezeli oferta Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy Ww sprawie zamowienia
publicznego, zobowigzani sg oni dostarczy¢ Zamawiajgcemu umowe regulujgcg
wspotprace tych Wykonawcow. Umowa winna by¢ podpisana przez
upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawcéw i winna zawierac
CO hajmniej ponizsze postanowienia:

- okres$lenie celu zawarcia i czasu trwania,
- wskazanie Lidera,

- informacje o tym, ze Lider czy partner wiodacy jest upowazniony do
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego
i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerow
(wspotwykonawcéw) razem i kazdego z osobna

- podziat zakresu obowigzkow poszczegolnych podmiotéw,

- zapis dotyczacy solidarnej odpowiedzialnosci stron za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

- wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy przez ktéregokolwiek
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z WykonawcOw do czasu wykonania zamowienia,
- zakaz dokonywania zmian w umowie bez zgody Zamawiajgcego.

Rozdziat 16. Uniewa znienie przetargu

16.1.

Zamawiajgcy uniewazni przetarg, jezeli:

- nie zostanie ztozona zadna oferta nie podlegajgca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, jakg Zamawiajgcy moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

- w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. m5 ustawy, zostang ztozone
oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie
postepowania lub wykonanie zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

- postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajgcg zawarcie waznej
umowy.

Rozdziat 17. Istotne dla stron postanowienia umowy

17.1.

17.2.

Wszystkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokoscig kary w przypadku
rozwigzania umowy oraz ze szczegotowym zakresem obowigzkéw Wykonawcy
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoOwienia zawarte zostaty we wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca akceptuje tres¢ wzoru umowy nha wykonanie przedmiotu
zamOwienia, stanowigcy zalgcznik do niniejszej SIWZ, oswiadczeniem
zawartym w tresci formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we
wzorze nie podlegajg zmianie przez Wykonawce. Przyjecie przez Wykonawce
postanowien wzoru umowy stanowi jeden z warunkéw waznos$ci oferty.

Rozdziat 18. Srodki ochrony prawne;

18.1.

18.2.

18.3.

Wykonawcom a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamoOwienia doznat lub moze doznac¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej
okreslone w Dziale VI ustawy, tj. protest, odwotanie, skarga do sadu.

Przed uptywem terminu do sktadania ofert w przypadku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy srodki ochrony prawnej przystugujg réwniez
organizacjom zrzeszajgcym wykonawcOw wpisanym na liste organizacji
uprawnionych do wnoszenia $rodkéw ochrony prawnej, prowadzong przez
Prezesa Urzedu.

Protest

Wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw  zamoOwienia, czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego
w postepowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiajgcego
czynnosci, do ktérej jest obowigzany na podstawie ustawy, mozna wniesc
protest do Zamawiajgcego.
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Protest wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢é wiadomoscé
o okolicznoéciach stanowigcych podstawe jego wniesienia. Protest uwaza
sie za wniesiony z chwila, gdy dotart on do Zamawiajgcego w taki sposob,
ze mogt zapoznac sie z jego trescia.

Protest dotyczacy tresci ogtoszenia, a jezeli postepowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takze dotyczgce postanowien specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie 7 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowieh  Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia na stronie
internetowej - jezeli warto§¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

W przypadku wniesienia protestu dotyczacego tresci ogtoszenia lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze
przedtuzy¢ termin sktadania ofert.

Whiesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiajgcy odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

Protest powinien wskazywa¢ oprotestowang czynnosé lub zaniechanie
Zamawiajgcego, a takze zawiera¢ zgdanie, zwiezte przytoczenie zarzutédw oraz
okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajgcych wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po uptywie terminu sktadania ofert bieg
terminu zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego
rozstrzygniecia protestu.

O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta zamawiajgcy informuje
niezwtocznie wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

Zamawiajgcy w dowolnym czasie, jednak nie pézniej niz na 7 dni przed
uptywem waznosci wadiow, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
Z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia
umowy, po ostatecznym rozstrzygnieciu protestu.

Kopie wniesionego protestu Zamawiajgcy niezwiocznie  przekazuje
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia,
a jezeli protest dotyczy tresci ogtoszenia lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, zamieszcza jg rOwniez na stronie internetowej, na ktorej
jest udostepniana specyfikacja, wzywajagc wykonawcow do wziecia udziatu w
postepowaniu toczagcym sie w wyniku wniesienia protestu.

Uczestnikami postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia protestu stajg
sie wykonawcy, ktorzy majg interes prawny w tym, aby protest zostat
rozstrzygniety na korzysc¢ jednej ze stron, i ktérzy przystapili do postepowania:
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o ktérym mowa w art. 181
ust. 3;

2) do uptywu terminéw, o ktérych mowa w art. 180 ust. 3, jezeli protest dotyczy
tresci ogtoszenia lub w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
takze postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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Wykonawca zgtasza przystgpienie do postepowania toczgcego sie w wyniku
whniesienia protestu, wskazujgc swoj interes prawny w przystapieniu i okreslajgc
swoje zadanie w zakresie zarzutow zawartych w protescie. Zgtoszenie
przystgpienia wnosi sie do zamawiajgcego, przekazujgc jednoczesnie jego
kopie wykonawcy wnoszacemu protest.

Wykonawca wnoszacy protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie
moga nastepnie korzysta¢ ze $rodkow ochrony prawnej na czynnosci
zamawiajgcego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnieciem protestu
zapadlym w postepowaniu toczagcym sie w wyniku wniesienia protestu.

Wykonawca wnoszgcy protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie
moga nhastepnie wnies¢ protestu, powotujgc sie na te same okolicznosci.

Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu zamawiajgcy nie moze
zawrze¢ umowy.

Protest jest ostatecznie rozstrzygniety:

1) jezeli nie przystuguje odwotanie - wraz 2z rozstrzygnieciem przez
zamawiajgcego protestu lub z uptywem terminu na jego rozstrzygniecie;

2) jezeli nie wniesiono odwotania - z uptywem terminu do wniesienia
odwotania;

3) w przypadku wniesienia odwotania - z dniem wydania postanowienia
kohczacego postepowanie odwotawcze albo wyroku I1zby.

Zamawiajgcy moze ziozy¢é do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia
umowy przed ostatecznym rozstrzygnieciem protestu. 1zba moze uchyli¢ zakaz
zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowa¢ negatywne
skutki dla interesu publicznego przewyzszajgce korzysci zwigzane z
koniecznoscig ochrony wszystkich interesow, w odniesieniu do ktorych
zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci
podjetych przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia. 1zba
rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, w drodze postanowienia, nie
poOzniej niz w terminie 5 dni od dnia jego ztozenia. Przepis art. 186 ust. 2 stosuje
sie odpowiednio.

Zamawiajgcy rozstrzyga jednoczesnie wszystkie protesty dotyczace tresci
ogloszenia, postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdwienia, odrzucenia
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, w terminie 10 dni od uptywu ostatniego z terminéw
na wniesienie protestu.

Protest inny niz wymieniony powyzej Zamawiajgcy rozstrzyga w terminie 10 dni
od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygniecia protestu w terminach, o ktérych mowa powyzej, uznaje sie
za jego oddalenie.

Rozstrzygniecie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem 0 sposobie
i terminie wniesienia odwotania zamawiajgcy przekazuje jednoczesnie
podmiotowi, ktéry wnidst protest, oraz wykonawcom, ktérzy przystgpili do
postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia protestu, a jezeli protest
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18.4.

dotyczy tresci ogtoszenia lub postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia ~w  postepowaniu  prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zamieszcza réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest
udostepniana.

W przypadku uwzglednienia protestu Zamawiajacy powtarza oprotestowang
czynnosc lub dokonuje czynnosci bezprawnie zaniechanej:

1) niezwiocznie - jezeli uwzglednit wszystkie zgtoszone zadania;

2) po ostatecznym rozstrzygnieciu protestu - jezeli co najmniej jedno ze
zgtoszonych zadan nie zostato uwzglednione.

O powtdrzeniu lub dokonaniu czynnosci zamawiajgcy informuje niezwiocznie
wszystkich wykonawcow.

Odwotanie

Od rozstrzygniecia protestu przystuguje odwotanie. Odwotanie wnosi sie do
Prezesa Urzedu w terminie 5 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia protestu
lub uptywu terminu rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie przekazujgc kopie
tresci odwotania Zamawiajgcemu. Ztozenie odwotania w placéwce pocztowej
operatora publicznego jest réwnoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa
Urzedu.

Kopie odwotania zamawiajgcy przekazuje jednoczesnie wszystkim uczestnikom
postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia protestu, nie pozniej jednak
niz w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywajgc ich do wziecia udziatu
w postepowaniu odwotawczym.

Uczestnik postepowania toczgcego sie w wyniku wniesienia protestu moze
zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego najpdzniej do czasu
otwarcia posiedzenia sktadu orzekajgcego Izby, wskazujgc swoj interes prawny
w przystgpieniu i strone, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia
dorecza sie Prezesowi Urzedu, przekazujac jego kopie zamawiajgcemu oraz
wykonawcy wnoszgacemu odwotanie.

Czynnosci wykonawcy, ktéry przystgpit do postepowania odwotawczego, nie
moga pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i oswiadczeniami strony, do
ktorej przystapit.

Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza sie
najpozniej w dniu wniesienia odwotania, a dowod jego uiszczenia dotgcza sie
do odwotania.

Jezeli wpis nie zostat uiszczony Prezes Urzedu zwraca odwotanie. O zwrocie
odwotania rozstrzyga Prezes Urzedu w drodze postanowienia, na ktére nie
przystuguje zazalenie.

Odwotanie rozpoznaje Izba w skiadzie trzyosobowym. Prezes lzby wskazuje
przewodniczacego sktadu orzekajgcego Izby sposréd wyznaczonych cztonkéw.

Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia
Prezesowi Urzedu. Prezes lzby moze zarzadzi¢ taczne rozpoznanie odwotan
przez lzbe, jezeli zostaty one ztozone w tym samym postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia i dotyczg tych samych czynnosci zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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18.5. Skarga do s adu

Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego
dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Prezes Urzedu przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego
sadowi wtasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni
od dnia wydania orzeczenia skarge moze wniesc takze Prezes Urzedu. Skarga
powinna czyni¢ zados¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawiera oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutow,
zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowoddéw, a takze wniosek o0 zmiane
orzeczenia w catosci lub w czesci.

Sad na posiedzeniu niejawnym odrzuca skarge wniesiong po uptywie terminu
lub niedopuszczalng z innych przyczyn, jak réwniez skarge, ktérej brakéw
strona nie uzupetnita w terminie.

Jezeli strona nie dokonata w terminie czynnosci procesowej nie ze swojej winy,
sad na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie moze byc¢
wydane na posiedzeniu niejawnym.

Pismo z wnioskiem o przywrécenie terminu wnosi sie do sagdu w terminie 7 dni
od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Sad rozpoznaje sprawe
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 1 miesigca od dnia wptyniecia
skargi do sadu.

Sad oddala skarge wyrokiem, jezeli jest ona bezzasadna. W przypadku
uwzglednienia skargi sad zmienia zaskarzone orzeczenie i orzeka wyrokiem co
do istoty sprawy, a w pozostatych sprawach wydaje postanowienie.

Jezeli odwotanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia
postepowania, sad uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca
odwotanie lub umarza postepowanie. Sad nie moze orzeka¢ co do zarzutow,
ktore nie byly przedmiotem protestu.

Strony ponoszg koszty postepowania stosownie do jego wyniku; okreslajac
wysokos¢ kosztow w tresci orzeczenia sad uwzglednia takze koszty poniesione
przez strony w zwigzku z rozpoznaniem odwotania.

Od wyroku sadu nie przystuguje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje sie do
Prezesa Urzedu. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje
sie odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postepowania cywilnego.

Rozdziat 19. Opis cz es$ci zamoOwienia, je zeli zamawiaj acy dopuszcza sktadanie
ofert cz esciowych

19.1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
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Rozdziat 20. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérym i zamawiaj acy zawrze
umow e ramow 3, jezeli zamawiaj acy przewiduje zawarcie umowy
ramowej

20.1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Rozdziat 21. Informacja o przewidywanych zaméwienia  ch uzupetniaj acych, je zeli
Zamawiaj gcy przewiduje udzielenie takich zaméwie n

21.1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien uzupetniajgcych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Rozdziat 22. Opis sposobu przedstawienia ofert wari  antowych oraz minimalne
warunki, jakim musz g odpowiada ¢ oferty wariantowe, je zeli
zamawiaj gcy dopuszcza ich sktadanie

22.1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

22.2. Oferty niejednoznaczne (zawierajgce propozycje rozwigzan alternatywnych lub
wariantowych) bedg odrzucone.

Rozdziat 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
Zamawiaj acego, je zeli zamawiaj gcy dopuszcza porozumiewanie si €
drog g elektroniczn g

23.1. Zamawiajgcy nie dopuszcza porozumiewania sie drogg elektroniczna.

Rozdziat 24. Informacje dotycz gce walut obcych

24.1. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg beda prowadzone
wytgcznie w ztotych polskich.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozdziat 25. Postanowienia dotycz agce aukcji elektronicznej

25.1. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukciji elektronicznej.

Rozdziat 26. Wysoko $¢€ zwrotu kosztéw udziatu w post epowaniu, je zeli
Zamawiaj acy przewiduje ich zwrot

26.1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

27. Podwykonawcy

27.1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci robot skladajgcych sie na
przedmiot zamowienia podwykonawcy. Wowczas jest obowigzany w

Zataczniku nr 6 do SIWZ wskazac, jaki zakres dostaw powierzy
podwykonawcom.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

23



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

27.2. Jezeli Wykonawca nie bedzie powierzat przedmiotu zamdwienia
podwykonawcom przy realizacji zaméwienia, wowczas nie dotgcza do oferty
w Zatgcznika nr 6 do SIWZ.

27.3. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca odpowiada za ich
prace jak za swojg wtasna.

28. Zmiana umowy

28.1. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc¢
zamiany warunkéw umowy na etapie jej realizacji w zakresie:

1) terminu wykonania zamoéwienia — pod warunkiem, ze zaszly okolicznosci,
ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w
szczegolnosci przestojow i opOznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgcego bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania przedmiotu zamowienia,

2) wynagrodzenia umownego — pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

3) podwykonawcow — pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

29. Wykaz zat gcznikow

Zatacznik Nr 1 — Formularz Ofertowy.

Zatacznik Nr 2 — Wykaz oso6b i podmiotéw, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia

i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoOwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosci

Zatacznik Nr 3A — Wykaz wykonanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych
w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania 0 udzielenie
zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
odpowiadajgcej swoim rodzajem dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowigcej
przedmiot zamdéwienia, z podaniem daty jej wykonania oraz zatgczeniem dokumentow
potwierdzajacych, Zze roboty te zostaly wykonane nalezycie (np. referencje
Zamawiajgcego)

Zatacznik Nr 3B — Wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich pieciu
lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajgcych swoim
rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia,
z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentow
potwierdzajacych, Zze roboty te zostaly wykonane nalezycie (np. referencje
Zamawiajgcego)

Zatacznik Nr 4 — Druk o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
z wykorzystaniem wzorow okreslonych w Zataczniku Nr 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F do
SIwWZz

Zatacznik Nr 5 — OsSwiadczenia, ze przedmiot zamowienia zostanie wykonany

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w SIWZ

Zatacznik Nr 6 — Wykaz robdt, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom

Zatacznik Nr 7 — Program funkcjonalno-uzytkowy
Zatacznik Nr 8 —Wzdr umowy na roboty budowlane

W imieniu Zamawiajgcego

STAROSTA
I-1
Jerzy Kaczmarek
Radomsko, 16.09.2009r. e,
(podpis)
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Zatacznik Nr 1 do SIWzZ

/ Miejscowos¢ rok, m-c, dzien/

OFERTA

Powiat Radomszczanski
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Oferte przetargowg sktada:

NAZWEA WYKONMAWCY ...ttt ee ettt ettt e ettt e e e e e e e e s anbbn e e e e e eeaaeeaeeaseaannnnenneees
AONES. ... e ettt
WOJeWOAZIWO:.......eeviiieiiieeeeee e POWIAL: .. .eeiiec e
TELIFAX. evviiiieiire e

REGON: ..ot NIP:

Osoba upowazniona do KONAKIOW: ..........ccoiiuiiiiiiiiiiie e eiiies e iee e et ee e snaaaee e

Odpowiadajac na ogtoszenie o zaméwieniu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

przedktadam(-y) niniejszg oferte, jednoczesnie oswiadczajac, ze akceptujemy w catosci wszystkie
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).

1. Oferujemy wykonanie cato $ci przedmiotu zaméwienia za nast epujace ceny
ryczattowe :

(od T F= W Y o= L1 (01117 W = 1 (o LSRR PLN
L5301V V1=
(od T F= WY o= L (0111 W o] U (o S PLN
L5301 V1=
[oTeTo =1 1] QY AN PP TTT TR PLN
stownie:

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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w tym:

1.1.

Ryczaltowa warto $¢€ wykonania dokumentacji projektowej na dobudow e stacji
transformatorowej wraz z infrastruktur g techniczn a i zagospodarowaniem terenu

(o] o F= W Y o%.2= L (o)1= W 1= 1 (o LS P TR PLN
] (011 1= OO U PR PR PRRP PRSI
CeNa ryCZaltowa DIUITO: ... e a e e PLN
] (011 1= PO U SR PT SR PPPRPPRI
L0 F= (=] QY A SRR PLN
£ 0111 o 1T TP PEPPRTT TR

1.2. Ryczattowa warto $¢ wykonania rob6t budowlanych zgodnie z przygotowan a
i zatwierdzon g dokumentacj g projektow a
CENA IYCZAOWEA NELIO. oottt e et e e e e e e e e e s eeee s PLN
£ 10 1V 1= U PTPSSR
CeNa ryCZaltowa DIUITO: ... e e e e e e PLN
SHOMNIIE ettt e e bbb e s e e e e nnres
L0 F= 1 (=] QY A SRR PLN
RS0 11 1T P PEPPRPT TR

2. WARUNKI PLATNO SCI — ZGODNIE Z UMOWA | OFERTA

3. OKRES GWARANCJI JAKO $CI - ZGODNIE Z UMOWA | OFERTA

4. OKRES REKOJMI ZA WADY — ZGODNIE Z UMOW A | OFERTA

5. Zobowigzujemy sie zrealizowaé¢ przedmiot zamdwienia w terminie okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz
z zatlgczonymi do niej dokumentami oraz zdobylismy wszelkie konieczne informacje potrzebne do
wiasciwego przygotowania oferty i uwzglednilismy wszystkie warunki tam zawarte oraz inne koszty
niezbedne do poniesienia dla prawidlowego wykonania zamoéwienia.
Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzezen i zobowigzujemy sie do wykonania cato$ci
przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

7. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

8. Oswiadczamy, ze wzor umowy (Zatgcznik Nr 8 do SIWZ) zostat przez nas zaakceptowany

i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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9. Nastepujace czesci zamoOwienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom:

(0941 Yol 11 4101V /1=T 1T OO
POAWYKONAWCA (NAZWA): ..eeiiieeriiiiiiieeeeeeesessitte e e s e e aeeessssntentaaeeeseeaesessansanrnsnenneeaeaaaeens

zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do SIWZ.

10. Wadium o warto$ci ........cceceeevvvevvennne.. PLN WnieslisSmy w dniu ...,
W formie .....oooovveeeeiiieiiee e,

Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium zatgczamy do oferty.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych nie bedziemy zgtaszac roszczen do wniesionego wadium.

11. Jezeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowigzujemy sie do wniesienia przed podpisaniem
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia.

12. Petnomocnik w przypadku sktadania oferty wspolnej (jezeli dotyczy):

Nazwisko, imie

Stanowisko

Telefon ..o, faks

13. Niniejsza oferta przetargowa zawiera nastepujace dokumenty i zatgczniki :

© ® N o o & 0w NP

=
©

Podpisano

/podpis 0s6b(-y) uprawnionej do sktadania o$wiadczenia woli w imieniu wykonawcy/
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Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Telefon/faks

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Wykaz os6b i podmiotow, ktére b eda uczestniczy ¢ w wykonywaniu zamowienia
- potwierdzaj gcy spetnianie warunku pkt 5.1. 3) SIWZ

Lp

Imie i Nazwisko
(Podmiot)

Funkcja - rola
w realizacji zamowienia
(zakres rob6t podzlecany)

Uprawnienia
(numer, rodzaj,
data wydania)

(nie dotyczy)

Doswiadczenie: zrealizowane projekty jako projektant,
zrealizowane roboty jako kierownik robot
(nazwa zadania, Zamawiaj acy, lata realizacji, warto $¢)
(nie dotyczy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,.Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

Stronalz?2




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Kursywg w nawiasach dotyczy podmiotéw(podwykonawcow)

Do wykazu zat gczono ................ sztuk kserokopii uprawnie Al ........... sztuk kserokopii potwierdze n przynale znosci
do izby samorz gdu zawodowego

(miejscowosc i data) (podpis 0s6b(-y) uprawnionej
do sktadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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Zatacznik nr 3A do SIWZ

N F= VATV YAV o] F= LY o3 PRSP
AIreS WYKONAWCY ...ttt ettt e e e eees
L= 13 (0] V= 1 PSPPI
Wykaz wykonanych dokumentacji projektowo-kosztoryso wych
przez Wykonawc € w okresie ostatnich pi eciu lat
NP EMI (el Okc:efav(\:/g\lfvc;r:]?: ° Warto $¢ Zamawiaj ac
Opis opracowania wraz z podaniem imiona i nazwiska P : . . ] acy
Lp {200 nazwy oraz lokalizaci AUTOrOW (data rozpoczecia opracowania (nazwa i adres, telefon
1€9 y ) oDracowania i odbioru prac (brutto) i dane os6b do kontaktu)
b projektowych)
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Do wykazu zat gczono ..... sztuk kserokopii dokumentéw potwierdzaj acych nale zyte wykonanie zaméwie

(miejscowosc i data) (podpis 0s6b(-y) uprawnionej
do sktadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

=1}
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Zatacznik nr 3B do SIWZ

N F= VATV YAV o] F= LY o3 PP

AIeS WYKONAWCY ...ttt ettt ettt reeeeees

LK L=] (0] g7 = 1T

Wykaz wykonanych robot przez Wykonawc

e w okresie ostatnich pi

eciu lat

Lp

Nazwa i zakres robo6t

Miejsce wykonania

Termin rozpocz ecia
i zako Aczenia robot

Warto $¢ robot
(brutto)

Zamawiaj acy
(nazwa i adres, telefon
i dane os6b do kontaktu)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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Do wykazu zat qczono ..... sztuk kserokopii dokumentow potwierdzaj acych nale zyte wykonanie zamowie n

(miejscowosc i data) (podpis 0séb(-y) uprawnionej
do sktadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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Zalacznik nr 4A do SIWZ

NAZWA WYKONAWECY ...ttt ettt e e e e e e ettt ettt e e aeeeaeeeeeeees
AAIrES WYKONAWECY ...ttt ettt bttt et e e e saestbeseaesensnensnnnnnnnes

L= (0] 0T = 1T TR

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow
udziatu w post epowaniu

zgodne z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego pod
nazwa;

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowe;
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujgc Wykonawce, ktérego nazwa jest wpisana powyzej,
jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oswiadczam, ze posiadam
uprawnienia do wykonywania okre  slonej dziatalno scilub czynno Sci, je zeli ustawy
naktadaj 9 obowi gzek posiadania takich uprawnie n.

(miejscowosc¢ i data) (podpis 0séb(-y) uprawnionej
do sktadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,.Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Zalacznik nr 4B do SIWZ

NAZWA WYKONAWECY ...ttt ettt e e e e e e ettt ettt e e aeeeaeeeeeeees
AAIrES WYKONAWECY ...ttt ettt bttt et e e e saestbeseaesensnensnnnnnnnes

L= (0] 0T = 1T TR

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow
udziatu w post epowaniu

zgodne z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego pod
nazwa;

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujagc Wykonawce, ktérego nazwa jest wpisana powyzej,
jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oswiadczam, ze posiadam
niezb edng wiedz e i do swiadczenie do wykonania zamdwienia.

(miejscowosc¢ i data) (podpis os6b(-y) uprawnionej
do skiadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Zatacznik nr 4C do SIWZ

NAZWA WYKONAWECY ...ttt ettt e e e e e e ettt ettt e e aeeeaeeeeeeees
AAIrES WYKONAWECY ...ttt ettt bttt et e e e saestbeseaesensnensnnnnnnnes
L= L] (0] 7 £= L PO RURPN

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow
udziatu w post epowaniu

zgodne z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego pod
nazwa;

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowe;
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujagc Wykonawce, ktérego nazwa jest wpisana powyzej,
jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oswiadczam, ze dysponuj e
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykon ania zamowienia.

(miejscowosc¢ i data) (podpis 0s6b(-y) uprawnionej
do sktadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Zalacznik nr 4D do SIWZ

NAZWA WYKONAWECY ...ttt ettt e e e e e e ettt ettt e e aeeeaeeeeeeees
AAIrES WYKONAWECY ...ttt ettt bttt et e e e saestbeseaesensnensnnnnnnnes
L= L] (0] 7 £= L PO RURPN

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow
udziatu w post epowaniu

zgodne z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego pod
nazwa;

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujgc Wykonawce, ktérego nazwa jest wpisana powyzej,
jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oswiadczam, ze przedstawi e
pisemne zobowi gzanie innych podmiotdw do udost epnienia potencjatu
technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zamowieni a),

(miejscowosc¢ i data) (podpis 0s6b(-y) uprawnionej
do sktadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

* dotyczy wytagcznie wykonawcow ktérzy wskazali w ofercie, ze bedg dysponowaé potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamdéwienia.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,.Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Zalacznik nr 4E do SIWZ

NAZWA WYKONAWECY ...ttt et e e e e e e et e et eae e aeeeaeeeeeeees
AAIrES WYKONAWCY ...ttt ettt sttt tae e e e e e sae s tbeseaesenenensnnnnnnnes

B =] (0] 0T =1 TR

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow
udziatu w post epowaniu

zgodne z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego pod
nazwa;

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujgc Wykonawce, ktérego nazwa jest wpisana powyzej,
jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oswiadczam, ze znajduj e sie
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj  gcej wykonanie zamowienia.

(miejscowosc¢ i data) (podpis 0s6b(-y) uprawnionej
do sktadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Zalacznik nr 4F do SIWZ

NAZWA WYKONAWECY ...ttt ettt e e e e et e e et eaaeeaeeeaeeeaeeees
AAIrES WYKONAWCY ...ttt ettt ettt et e et e e sae s ebebenesensnensnnnnnnnes
L= L] (0] 07 £= 1 OSSR

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow
udziatu w post epowaniu

zgodne z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Przystepujac do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego pod
nazwa;

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujgc Wykonawce, ktérego nazwa jest wpisana powyzej,
jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oswiadczam, Zze nie
podlegam(y) wykluczeniu z post epowania o udzielenie zamdwienia na podstawie
art. 24 ust. 1i 2 ustawy — Prawo zamoOwie n publicznych, ktére brzmia:

Art. 24. 1. Z post epowania o0 udzielenie zamowienia wyklucza si  e:

1) wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zamowienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sgdu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;

2) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos¢
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktdrzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadtego;

3) wykonawcow, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0s6b

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,.Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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5)

6)

7)

8)

9)

wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzadu prawomochnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom o0séb wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomochie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0s0b wykonujgcych prace
zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktorych urzedujgcego cztonka organu zarzadzajgcego prawomaocnie
skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sob wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie 0 zamowienia, na
podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary;

10) wykonawcdéw, ktérzy nie spetniajg warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z post epowania o udzielenie zamowienia wyklucza si e réwnie z wykonawcow,

1)

ktorzy:

wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,.Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych wykonawcow
w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do
wykonawcow, ktorym udziela sie zamowienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub
art. 67 ust. L pkt 11 2;

2) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik prowadzonego
postepowania;

3) nie ztozyli oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie tych warunkéw lub ztozone dokumenty
zawierajq btedy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3;

4) nie wniesli wadium, w tym réwniez na przedtuzony okres zwigzania oferta, lub nie
zgodzili sie na przedtuzenie okresu zwigzania oferta.

(miejscowosc¢ i data) (podpis o0s6b(-y) uprawnionej
do sktadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,.Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

Nazwa wykonawcy

AAIrES WYKONAWCY ...ttt e e e e e et et e e e et aa e e e e e e e e e e e e e e e aeeeaeebbnnnn e e as

Telefon/faks

Oswiadczenie

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
pod nazwa;:

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,.Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujgc Wykonawce, ktérego nazwa jest wpisana powyzej,
jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oswiadczam, ze: oferowany
przedmiot zamowienia wykonam zgodnie z wymaganiami okre slonymi przez
zamawiaj gcego w SIWZ.

(miejscowos¢ i data) (podpis 0s6b(-y) uprawnionej
do skiadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,.Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWECY ...ttt ettt e e e e e e e e e et e e e aeeeaaeeeeeees
AAIrES WYKONAWCY ..ottt ettt ettt et e e e e e saestbeseaesebsnensnnnnnnnes
L= L] (0] 7 £= 1 USRS

Wykaz robot, ktére Wykonawca zamierza powierzy ¢
podwykonawcom

Zakres robo6t przewidzianych

dla podwykonawcy Nazwa i adres podwykonawcy

(miejscowosc¢ i data) (podpis o0s6b(-y) uprawnionej
do sktadania o$wiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

Zatacznik Nr 7 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY
(WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO)

NAZWA ZAMOWIENIA:

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU
UL. JAGIELLO NSKA 36
97-500 RADOMSKO

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

74232000-4 Ustugi in zynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 Linie elektryczne kablowe, stacje trans  formatorowe
kontenerowe

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

POWIAT RADOMSZCZANSKI
UL. LESZKA CZARNEGO 22
97-500 RADOMSKO

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” 1



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

1. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot niniejszych wymaga n

Niniejsze wymagania odnoszg sie do warunkow technicznych dotyczgcych
zaprojektowania, wykonania i odbioru robét zwigzanych z ,Zaprojektowaniem
i dobudow g stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania
inwestycyjnego p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

w zakresie:

posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej z obstugg wewnetrzng
i uktadem pomiarowym posrednim - komplet

budowy linii kablowej SN zasilajgcej projektowang stacje transformatorowg
rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy SN

przekiadki istniejgcych kabli n.n.

zagospodarowania terenu

innych prace, ktore beda wynika¢ z opracowanej przez Wykonawce
szczegotowej dokumentacji projektowe;j

Intencjg niniejszych wymagan (w merytorycznym zakresie ich dziatania) jest:

wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania
.Pozwolenia Na Budowe” zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz
wykonania w miare potrzeb rysunkéw szczegotowych w zakresie
niezbednym do poprawnego zrealizowania wyzej wymienionego zakresu
prac a nastepnie wykonanie na ich podstawie rob6t budowlano-montazowych

wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jakg
jest zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb
realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego
w Radomsku wraz z podtgczeniem wybudowanego obiektu do istniejgcej
infrastruktury technicznej

Wszystkie obiekty, urzgdzenia i wyposazenie winne by¢ nowe, kompletne, ze
wszystkimi akcesoriami, zgodne z niniejszg specyfikacjg i wymaganiami.

1.2. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robot
odpowiadajacych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego,
zgodnych z najnowszg praktyka inzynieryjng i polskim prawem.

Wykonawca deklaruje, ze:

zapoznalt sie z nalezytg starannoscig z trescig materiatdw przetargowych
I uzyskat wiarygodne informacje odnosnie do kazdego i wszystkich
warunkoéw i zobowigzan, ktore w jakikolwiek spos6b mogg wptyngé na
wartos¢ czy charakter oferty lub wykonanie rob6t w tym zapoznat sie

Z warunkami terenowymi — miejscem przysztych robot

zaakceptowat bez zastrzezenh czy ograniczen i w catosci tres¢ materiatdw
przetargowych obejmujgcych m.in. wymagania zamawiajgcego i warunki
umowy.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane
w taki sposéb, aby pracowaly bezawaryjnie we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

Wszystkie materiaty powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.

Kazdy komponent lub urzadzenie powinny by¢ sprawdzone w dziataniu

w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich jak

w planowanych robotach. Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inwestor
Zastepczy bedzie miat prawo poprosi¢ Wykonawce o uzasadnienie wyboru
dostarczanego wyposazenia i urzgdzen.

W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub instalacja sg jakosci
gorszej niz wymagana do zastosowania w Robotach, Wykonawca bedzie
musiat dokonac¢ niezbednych zmian na swoj koszt.

1.3. Zakres stosowania Wymaga n

Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i Umowy nalezy traktowa¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
projektu i robot opisanych w pkt. 1.1.

1.4. Przedmiot Zamoéwienia

Przedmiotem Zamowienia jest: ,Zaprojektowaniem i dobudow g stacji
transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n.
.Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” w zakresie:

posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej z obstugg wewnetrzng
I uktadem pomiarowym posrednim - komplet

budowy linii kablowej SN zasilajgcej projektowang stacje transformatorowg
rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy SN

przekiadki istniejgcych kabli n.n.
zagospodarowania terenu

innych prace, ktore bedg wynikaé z opracowanej przez Wykonawce
szczegOtowej dokumentacji projektowej

1.5. Zakres zaméwienia i cena
Zakres zamOwienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy stacji
transformatorowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie rob6t budowlanych, w oparciu o niniejszy ,Program funkcjonalno-
uzytkowy”

2) Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.

Do obowi gzkéw Wykonawcy nale zy w szczegolno Sci:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem przysztej budowy
w celu sprawdzenia warunkow wykonania zamowienia i ujecia wszystkich

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

czynnikéw cenotworczych zwigzanych z warunkami lokalnymi w cenie
ofertowej

przed rozpoczeciem prac projektowych zapoznanie sie z dokumentami
bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego

przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentow formalno-
prawnych oraz stosownych uzgodnien umozliwiajgcych wykonanie
dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnienh
oraz decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowe) oraz realizacje
zadania

uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych

uzyskanie wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych podigczen
obiektu do infrastruktury technicznej (ewentualnie potrzebnych warunkéw
technicznych)

wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych w 6 egzemplarzach

w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w tym
kompletnego projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru
robot, planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami, uwzgledniajgcych przepisy ustawy Prawo budowlane

w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe oraz wykonanie rob6t budowlanych

prace projektowe objete umowg zostang wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

rozwigzania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania
z Zamawiajgcym i wkasciwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany
i wykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego

z chwilg przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji oraz zaptaty
wynagrodzenia umownego, na Zamawiajgcego przechodzi cato$¢ autorskich
praw majatkowych przekazanej dokumentacji projektowej

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Zamawiajgcy
upowazni Wykonawce do wystgpienia w jego imieniu o pozwolenie
na budowe

opracowanie wytycznych organizacji robot budowlano-montazowych
z uwzglednieniem budowy nowego i przebudowy istniejgcych obiektéw
na potrzeby przedmiotu zaméwienia

opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami
Zamawiajgcego oraz Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala
Powiatowego w Radomsku

zorganizowanie placu budowy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcag
budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot
budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposéb, ciggtos¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego

p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” 4



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

27)
28)

terenu przeznaczonego pod budowe stacji transformatorowej uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy od Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala
Powiatowego w Radomsku przy udziale Zamawiajacego

zgtoszenie wlasciwemu organowi zamierzenia wykonania robot
budowlanych.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wykonania czynnosci w jego imieniu
wykonanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pozn.
zm.) oraz przedstawi¢ go Zamawiajgcemu

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu na 5 dni przed terminem odbioru korncowego przedmiotu

umowy

wytyczenie geodezyjne nowych obiektdw i wykonanie inwentaryzaciji
powykonawczej po zakohczeniu robot

wspoOtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego oraz Inwestora zastepczego

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze
zleci¢ czes¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez
podwykonawcOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca,
zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepiséw wynikajgcych z art. 647 Kodeksu Cywilnego

stosowanie wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92 poz. 881, z pdzniejszymi zmianami)

prowadzenie Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow
i potwierdzen

przygotowanie obiektu oraz wymaganych dokumentow we wszystkich
branzach tgcznie z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru
przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg konserwacji wykonanego obiektu
I zamontowanych urzadzen oraz instrukcjg obstugi i eksploatacji

zgtaszanie obiektu i robot do odbioru

opracowanie dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do wystgpienia w jego imieniu
0 pozwolenie na uzytkowanie

dokonanie przeszkolenia personelu przysziego uzytkownika wybudowanych
obiektow w zaleznosci od zgtoszonych przez niego potrzeb

przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz.
zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami
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29) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych
30) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji robot

31) likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwiocznie
po zakonczeniu robo6t, nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego

Cena zamieszczona w Ofercie b edzie cen g taczng za wykonanie zmdwienia
w zakresie jw. i powinna obejmowa € rownie z:

optaty administracyjne zwigzane z uzyskiwaniem wymaganych decyzji
I pozwolen

zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym
instrukcji bhp i p.poz.

zakup sprzetu p.poz. (jesli jest wymagany)

- rézne inne oplaty administracyjne zwigzane z realizacjg zadania
inwestycyjnego

« sprawowanie nadzoru autorskiego wg potrzeb Zamawiajgcego — nalezy
zatozy¢ 1 raz w miesigcu jako wymaog Inwestora Zastepczego oraz
dodatkowo wg potrzeb Wykonawcy

zaptacenia za energie i surowce (np. wode, energie elektryczna, paliwo,
wywoOz $mieci) zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania prob i rozruchu
eksploatacyjnego

- zapfacenia za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty,
transport, optaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty
wyposazenia technicznego, koszty ogdlne, ubezpieczenia, nadzor, zysk
i naleznosci ogolne, zobowigzania i ryzyko wynikajace z ,Zamowienia”

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajac zakres projektu, robét i celu ich
wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest
konieczne do wypetnienia zadania, jakim jest Zamdwienie realizowane

w uktadzie ,Projektuj i buduj”

1.6. Opis techniczny
1.6.1.Stan istniej acy

Budowany Szpital Powiatowy w Radomsku przy ul. Jagielonskiej 36 posiada
obecnie stacje transformatorowg 15/0,4kV zlokalizowang na terenie Szpitala.
Stacja ta jest stacjg abonenckg o nr A-90, sktadajaca sie z rozdzielnicy 15kV,
dwéch transformatoréw 1000kVA i rozdzielnic n.n.

Zachodzi koniecznos¢ rozbudowy tej stacji o dwie nastepne jednostki
transformatorowe 1000kVA kazda.

1.6.2.Stan projektowany
a) Stacja transformatorowa:

Przewiduje sie dobudowe stacji transformatorowej kontenerowej
w wykonaniu indywidualnym nietypowym tj. sktadajgcq sie z dwoch komor

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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transformatorowych jako skrajne i pomieszczenia rozdzielnic n.n. pomiedzy
komorami transformatorowymi — 1 kpl.

b) Transformatory:

1000kVA 15/0,4kV z kompensacjg biegu jalowego — 2 szt.
¢) Rozdzielnia n.n. — 2 kpl.

- tor prgdowy 2000A

- wylgcznik na doptywie 1600A

- analizator parametrow sieci

- roztgcznik bezpiecznikowy 630A-4szt.

- roztacznik bezpiecznikowy 400A-3szt.

- roztgcznik bezpiecznikowy 250A-2szt.

- bateria kondensatorow ze sterowaniem automatycznym 180kVar
(ostateczny dobor dokonaé w wyniku obliczen i pomiarow) — 2 szt.

- potrzeby wiasne stacji transformatorowej — 1 kpl.
d) Rozdzielnica SN

Nalezy rozbudowac istniejgcg rozdzielnice SN o dwa pola odptywowe
transformatorowe w nawigzaniu do stanu istniejgcego, o parametrach nie
gorszych niz istniejgce. Rozdzielnica SN wymaga przesuniecia w zakresie
na jaki pozwalajg istniejgce kable.

e) Kable SN

Nalezy wybudowacg linie kablowe SN od dobudowanych padl
transformatorowych w rozdzielnicy SN do transformatoréw w projektowanej
stacji kontenerowej.

f) Pomiar energii

Istniejgcy posredni uktad pomiarowy nalezy przebudowa¢ wg wymagan PGE
Dystrybucja £6dz - Teren S.A. Rejon Energetyczny Radomsko. Nalezy
wymieni¢ przektadniki pragdowe w rozdzielnicy SN.

g) Kable n.n.

Kable n.n. wprowadzone obecnie do rozdzielnic n.n. w istniejgcej stacji
transformatorowej nalezy przetozy¢, z ewentualnym ich przediuzeniem przez
zalozenie muf kablowych do projektowanych rozdzielnic n.n. Kable do
przetozenia zgodnie ze schematem bedacym rysunkiem nr 1.

h) Uziemienie

Uziemienie stacji, transformatoréw i urzadzen oraz ochrone
przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg zrealizowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wytyczne do projektowania z ukladem instalacji istn iejacych przedstawia
schemat ideowy stanowi acy rysunek nr 2.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z normami PN-75E/ 05125, SEP-E-004
zwracajgc szczegoblng uwage na nastepujgce elementy:
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trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie

« przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac¢ normatywne
odlegtosci oraz stosowac rury ochronne DVK o odpowiednim przekroju

« w celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozy¢ w wykopie
faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu)

« kabel przykry¢ 10 cm warstwg piachu, 15 cm warstwa rodzimego gruntu
a nastepnie utozy¢ folie ochronng (niebieska - kable n.n., czerwona kabel
SN) o szerokosci 20 cm

promien zginania kabla zgodnie z obowigzujgcymi normami
. temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C

na poczatku i kohcu trasy kabla oraz przy zigczach zostawi¢ 1 m zapasu
- linie kablowe zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie przed zasypaniem

zasypywanie wykopdéw warstwowo z wykonaniem zageszczenia gruntow
- teren po robotach kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

2. Roboty budowlano-instalacyjne
2.1. Wymagania ogolne dotycz gce roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow oraz
wykonywanych robét, a takze za zgodnosé¢ robot z obowigzujgcymi normami
| zaakceptowang pisemnie przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows.

Wszystkie roboty elektryczne muszg by¢ prowadzone przez wykwalifikowany
personel posiadajgcy stosowne uprawnienia.

Urzadzenia i instalacje elektryczne winny spetnia¢é Wymagania Zamawiajgcego
oraz normy polskie lub odpowiadajgce im normy europejskie (wlgczajac kodeksy
postepowania) oraz wymagania lokalnej firmy dostarczajgcej energie
elektryczna.

Wszystkie materiaty oraz instalowane urzadzenia podlegajg zatwierdzeniu przez
Inwestora Zastepczego po przedstawieniu przez Wykonawce z wyprzedzeniem
min. 7 dniowym informacji o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan oraz probek. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego oraz Inwestora
Zastepczego.

Uwaga: Cate zastosowane wyposazenie elektryczne musi posiadac¢ aprobaty
I dopuszczenia polskich instytucji certyfikujgcych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne w planie wyznaczenie wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inwestora Zastepczego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, warunkach technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja £6dz -
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Teren S.A. Rejon Energetyczny Radomsko, niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych
winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci

i odpowiednich zabezpieczenh. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony
do zatwierdzenia przez Inwestora Zastepczego oraz winien spetnia¢ wszystkie
istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych
urzadzen naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast
naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na
jego wiasny koszt.

2.2. Zapewnienie bezpiecze nAstwa i ochrona zdrowia

2.3.

2.4.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi zastepczemu program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg wymogow sanitarnych.

Ochrona p.po z.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie palcu budowy, w biurze, magazynach oraz
na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi
przepisami.

Materiaty

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonych
Robd6t bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o diugiej zywotnosci.

Materiaty do wykonania roboét stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa
materiatdbw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu
na rodzaj materiatéw to powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wpltywow
atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow
kabli i przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectwo jakosci,
np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczac¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
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2.5.

2.6.

2.7

technicznego. Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc
stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Wykonawca jest zobowigzany, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora zastepczego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko.
Roboty ziemne wykonywane na zblizenie do urzadzen podziemnych winny by¢
wykonywane recznie.

Transport

Materialy przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow
dtugich nalezy stosowac przyczepy, diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy
zabezpieczyC¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzaitki na tabliczce
bebna. Unikac transportu kabli w temperaturze nizszej od -15C. W czasie
transportu i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci tych, urzadzen,
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytwoércéw, a w szczegolnosci transportowane urzgdzenia
zabezpieczac¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu kohce wszystkich
rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami srodowiska.

. Wykonanie robot

Potaczenia elektryczne przewodow:

- powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pragdowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny byc
doktadnie oczyszczone i wygtadzone

« zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg
metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami
chemicznymi i szlifowac pastg polerskg

« potaczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb
okreslony w projekcie technicznym

« Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng

« potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac
za pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy
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zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym
lub owiniecie tasmag

Potaczenia elektryczne kabli

- zyly wielodrutowe mogg miec zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane
do przewoddéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko
w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub
tulejki; z koncowka kablowg podigczane pod srube; koncowke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (kohcowka rurkowa)
umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkr ety w pot aczeniach
« Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takg
dtugos¢, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos$é
2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytwdérce wraz

Z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos$¢ ok. 2-3 mm, wystajgcej
poza nakretke.

Wykonanie linii kablowych

« roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z normami PN-75E/ 05125, N-SEP-E-
004

Prace spawalnicze

prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od
aparatow i urzgdzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te
urzadzenia i aparaty.

Monta z urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprz  etu

montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen

kable nalezy uktadaé w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje
| tatwy dostep

w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory

- dla poditgczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe sruby
Z gwintem metrycznym i z tbem szes$ciokgtnym

« najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie
Z przepisami

Préby pomonta zowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj.
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji,
rozdzielni i urzadzen.
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2.8

2.9.

. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Prac, lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia

i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany, muszg zostac
przywrdcone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajgca

z rob6t ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty muszg zostaé
usuniete natychmiast z kazdej czesci prac niezwtocznie po jej ukohczeniu.
Kazda ukonczona czesc¢ prac musi zosta¢ pozostawiona w stanie
uporzadkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty
budowlane zostang catkowicie usuniete w sposob nie powodujgcy jakichkolwiek
uszkodzen wtérnych wykonczonych powierzchni.

Po ukonczeniu Prac Budowlanych wszelkie nadmiary materiatdw budowlanych
i pokryciowych zostang usuniete w sposéb nie powodujacy zadnych uszkodzen
wtornych. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawi¢
uszkodzenia wtorne to jest zobowigzany podjg¢ takie kroki, ktdre temu
zapobiegna. Uczyni to w wkasciwym czasie i we wtasciwy sposob.

Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym
i sprzatniete, wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone we wtasciwy sposob.
Kontrola jako $ci robot

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu
w zakresie:

« zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz odpowiednimi przepisami
i normami

+ poprawnego montazu

- kompletno$ci wyposazenia

« poprawnosci oznaczenia

« braku widocznych uszkodzenh

« nalezytego stanu izolacji

« skutecznosci ochrony od porazenh

3. ODBIOR ROBOT

3.1

3.2

. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegac bedg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
« odbiorowi koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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3.3.

3.4.

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Podczas wykonywania robot ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany

do ich wczesniejszego zgtaszania w celu dokonania préb, badan oraz
sprawdzenia poprawnosci wykonania.

Odbidr robét ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Wyniki z przeprowadzonych préb oraz badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

Odbioru robét dokonuje Inwestor Zastepczy.

Odbiér cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor Zastepczy.

Odbior ko ncowy robot

Jest to odbior techniczny wszystkich robot po catkowitym ich zakonczeniu, przed
przekazaniem do eksploatacji. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora Zastepczego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inwestora Zastepczego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg oraz programem funkcjonalno-uzytkowym.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ko ncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru kohcowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z nhaniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

dziennik budowy (oryginat),
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ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatow w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, zaswiadczenia oraz swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw,

protokoty odbioréw robot zanikajgcych,

rysunki, plany i schematy powykonawcze,

instrukcji obstugi w jezyku polskim, DTR-ki oraz karty gwarancyjne,
protokot przeszkolenia personelu uzytkownika,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i uzbrojenia terenu,
instrukcje BHP oraz p.poz.,

instrukcje techniczne niezbedne do prawidtowego uzytkowania oraz
utrzymania w nalezytym stanie technicznym dostarczonych urzgdzen oraz
obiektu,

karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen,

inne dokumenty, ktérych zazgda Zamawiajacy lub Inwestor Zastepczy,
ktorych potrzeby dostarczenia nie dalo sie przewidzie¢ na etapie
wykonywania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przy odbiorze ko Acowym nale zy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkami
technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja £6dz - Teren S.A. Rejon
Energetyczny Radomsko, niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,
odpowiednimi normami i przepisami oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy (dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji
projektowej),

dokonac prob i odbioru poszczegolnych instalaciji,

sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie
urzadzen,

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonania robét odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz rozruchéw technologicznych,
sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

3.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.4 ,Odbiér koncowy robot”.

4. Przepisy zwi gzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 p0z.690, (Dz. U. Nr 33/2003 p0z.270, Dz. U.
Nr 109/2004 poz.1156.)

PN-IEC 60364-1 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-3 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogoélnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC60364-4-442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC60364-4-46 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC60364-4-473 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
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zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

- PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

«  PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-537 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

- PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

- PN-IEC 60364-5-56 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

«  PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub
cyframi.

- PN-92/E-05031 — Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

« PN 92/E-05009/56 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

- PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

«  PN-91/M-42029 — Urzadzenia elektryczne. Ogblne wymagania i badania.

- BN-84/3067-01.00 — Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki
elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

«  PN-82/E-01003 — taczniki niskonapieciowe. Oznaczenia umowne.

«  PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach.
Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

- PN-88/E-02000 — Napiecia znamionowe.
«  PN-90/E-05025 — Obliczanie skutkéw pragdow zwarciowych.

- PN-91/E-05160/01 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w petnym i niepeinym zakresie badan typu.

«  PN-90/E-06150/10 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Przepisy ogolne.
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PN-90/E-06150/20 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Wytgczniki.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarOwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne

I wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity - Dz.U. 2006
nr 156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, z pGzniejszymi zmianami)

Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r (Dz.U. 2000 nr 109
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 (Tekst jednolity
- Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027, z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowania kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
okres$lenia szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

Rysunek nr 1

RGNN2b = 200kW
T-2 RGNNSd = 584kW
:%13‘;” } -------- : inne = KW
15,75/0,4/0, 231KV by R <250
Uz = 8% cT
+-2%25
‘ @ [ .“I;_”_“gg,m‘w l ® &11 B2 Tsd 85 T_ T EH 9.!®T T T T
1.5kA 800y | 1 1
A, 3 | [l
i g?)’:‘f‘; Egi ﬁ 711 711_2 713 ?:_I 7_I_5 ?.11.5 7.11 T 718 % ? ? ? ? ? % § § % ﬁ" %
| | " || s B8 i i N
L) dééﬁéﬁw ‘EESEEEEEEERENE
S | | :
PSS I i %
TS . i i
ABLE DO e B
PR2ELOLENIA 3.3/
F4 i $
T I - - - - =
s B
B g
| ‘_i_—‘,&a YRV dxzagred — I EEEEEEES—————————. i
I = e EWT% GEN)
| [l !
| et
RGNN2b = B82KW
mI‘:m .@ RGNNEG = 270KV
1000kVA 1 nne = Lo
|5I?5£I:Fg;:31 :’I Ji-j;-nl<2=n
- 225 | ——
L1,L2L3 3x 400V 15004 @ | @ a1 32 !‘l@‘!.‘ sis 36 41 4.2 43@44 45 45 4-?
_ L Jlléﬁéllllllll
| 211212212214 215 218 21.7 218218
Erpropnpryly IRRRR IR RRERD
;%ajaaaaaa H EEEEE 484 8 8 4
; . z Pl
5 | . L i
{ i
g ? ofw.  zas. gn. agEEw. E! g E g
A RMN ;lr.l: ;:3: RNN : | S B';“_w % é
N
4 ¢ ] g F KBBLE DO
- 3—‘ % lﬂ PRZELOZEMIA
%f% ih
| ET oS |
| : —“g::i -8 |
| Ay
— ——g == |
|
|

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego

p.n. ,Budowa

Szpitala Powiatowego w Radomsku”

18



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

Rysunek nr 2
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr .......

zawarta w dniu ................ 2009 r. w Radomsku pomiedzy:

Powiatem Radomszczanskim
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

NIP: 772 - 22 - 61 - 699

zwanym dalej ,Zamawiaj acym " reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
w osobach:

przy udziale

Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Inwestycyjnego ,Wudimeks: Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 60/62

42-200 Czestochowa

NIP: 573 - 010 - 56 - 94

zwanym w dalszej czesci ,Inwestorem Zast epczym ” reprezentowanym przez:

1. Jana Wieczorka — Prezes Zarzadu

0 nastepujacej tresci:

§1
(Przedmiot umowy i dokumenty umowne)

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien

Publicznych wdniu ................. nr ogloszenia ..., Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjnego pn.:
Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla
potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa

Szpitala Powiatowego w Radomsku”

Zadanie inwestycyjne obejmuje zaprojektowanie i budowe m.in.:

- posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej z obstugg wewnetrzng
i uktadem pomiarowym posrednim - komplet

- budowe linii kablowej SN zasilajgcej projektowang stacje transformatorowg

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,.Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

rozbudowe istniejacej rozdzielnicy SN
przektadki istniejgcych kabli n.n.
zagospodarowanie terenu

innych prace, ktére beda wynika¢ z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe;j

Przedmiotem umowy jest Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla
potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego

w Radomsku przez Wykonawce w systemie ,Projektuj i buduj”, ktéry wykonuje wszystkie
obowigzki wymagane przez umowe oraz przepisy prawa, a takze te ktore nie sg
wskazane w umowie, lecz sg konieczne dla osiggniecia okreslonych w umowie
rezultatow, za co Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ okreslong w umowie cene.

Zakres Zamoéwienia obejmuije:

1)

2)

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy staciji
transformatorowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu
w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wykonanie robét
budowlanych, w oparciu o niniejszy ,Program funkcjonalno-uzytkowy”.

Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowe.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem przysziej budowy
w celu sprawdzenia warunkéw wykonania zamdéwienia i ujecia wszystkich czynnikéw
cenotwdrczych zwigzanych z warunkami lokalnymi w cenie ofertowej

przed rozpoczeciem prac projektowych zapoznanie sie z dokumentami bedgcymi
w posiadaniu Zamawiajacego

przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalno-prawnych
oraz stosownych uzgodnien umozliwiajgcych wykonanie dokumentacji projektowej,
uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych
(w tym pozwolenia na budowe) oraz realizacje zadania

uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania

dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych

uzyskanie wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych podtgczen obiektu
do infrastruktury technicznej (ewentualnie potrzebnych warunkéw technicznych)

wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych w 6 egzemplarzach

w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w tym kompletnego
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych) wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, uwzgledniajgcych
przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe oraz wykonanie robot
budowlanych

prace projektowe objete umowg zostang wykonane przez osoby posiadajgce
uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

rozwigzania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania
Z Zamawiajacym i wtasciwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany
i wykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego

z chwilg przekazania Zamawiajacemu dokumentacji oraz zaptaty wynagrodzenia
umownego, ha Zamawiajgcego przechodzi catos¢ autorskich praw majatkowych
przekazanej dokumentacji projektowe]

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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10) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Zamawiajacy
upowazni Wykonawce do wystapienia w jego imieniu o pozwolenie na budowe
11) opracowanie wytycznych organizacji rob6t budowlano-montazowych
z uwzglednieniem budowy nowego i przebudowy istniejgcych obiektow
na potrzeby przedmiotu zamowienia

12) opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami
Zamawiajgcego oraz Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala Powiatowego
w Radomsku

13) zorganizowanie placu budowy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcg budowy
Szpitala Powiatowego w Radomsku. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé
i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewnic,
w bezpieczny sposob, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokaot terenu przeznaczonego pod budowe stacji
transformatorowej uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia
robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy od Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala Powiatowego
w Radomsku przy udziale Zamawiajacego

14) zgtoszenie wlkasciwemu organowi zamierzenia wykonania robo6t budowlanych.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do wykonania czynnos$ci w jego imieniu

15) wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia, zwany
,,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz przedstawi¢ go Zamawiajagcemu

16) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu na 5 dni przed terminem odbioru kohcowego przedmiotu umowy

17) wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robét

18) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego oraz Inwestora zastepczego

19) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
czes¢ robdt do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez
podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow
wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego

20) stosowanie wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92 poz. 881, z pdzniejszymi zmianami)

21) prowadzenie Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen

22) przygotowanie obiektu oraz wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach
tacznie z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego
wraz z instrukcjg konserwacji wykonanego obiektu i zamontowanych urzadzenh oraz
instrukcjg obstugi i eksploatacji

23) zgtaszanie obiektu i robot do odbioru

24) opracowanie dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

25) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy
upowazni Wykonawce do wystgpienia w jego imieniu 0 pozwolenie na uzytkowanie

26) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektéw
w zaleznosci od zgtoszonych przez niego potrzeb

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego 3713
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27) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz.

28) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

29) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych
30) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji rob6t

31) likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakonczeniu robot, nie pozniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego

Szczegobtowy zakres rzeczowy zleconych prac i robot , warunki ich realizacji oraz
wymagane parametry okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania
Zamawiajacego) stanowigcy integralng cze$¢ umowy.

2. Prace projektowe oraz roboty budowlane zostang wykonane wg Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (Wymagania Zamawiajgcego) oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy i sg do niej Zatlgcznikami:
Zatgcznik Nr 1: Program funkcjonalno-uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

Zatgcznik Nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zalgcznik Nr 3: Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami

Zatgcznik Nr 4: Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia zgodnie z w/w dokumentami
a takze zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, aktami prawnymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

3. Wykonawca zaprojektuje zadanie inwestycyjne i bedzie za projekt odpowiedzialny.
Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu majg
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania projektu.

4. Wykonawca realizuje wszelkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem dokumentacji
inwestycji, pozyskaniem wszelkich uzgodnien i decyzji oraz dopuszczeniem obiektu do
uzytkowania.

5. Wykonawca gwarantuje osiggniecie parametrow inwestycji zawartych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (Wymaganiach Zamawiajgcego) stanowigcych integralng
czes$¢ umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét zgodnie
Z odpowiednimi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

6. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

§2
(Wynagrodzenie)

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Ustala sie na podstawie Oferty Wykonawcy stanowigcej Zatacznik do niniejszej umowy,
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie:

Wykonanie cato $ci przedmiotu zamowienia :
CENA IYCZAMOWEA NELIOT oottt e et e e e s e e b b e e e e eaaaeeas PLN
] (011 o = PP PR PTRR
€eNa ryCZalowa DIUMTO:  ...o.eeiiiieiiecc e e e e e PLN
RSO ) 1T PP TPPPIRt
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[TaTo =1 1] QY N P UPPUURT PLN

w tym:

Wykonania dokumentacji projektowej na dobudow e stacji transformatorowej wraz z
infrastruktur g techniczn a i zagospodarowaniem terenu

(ol o F= W Y o= L1 (01117 W 1= 1 (o LSS PLN
LS (011 V1= ST PORR
€eNa ryCZaltowa DIUMIO:  ....eeiiiiieiicc e e e e e a e e PLN
S OV I .ttt e e e e e e e e e e aeaeeeeear et ————————————
[oTaTo = 1] QY A PSP UPEUPRPP PLN
£ 10 1V 1= TSRO RSP

Wykonanie robot budowlanych zgodnie z przygotowan a i zatwierdzon g dokumentacj q
projektow g

(ol o F= WY o= L1 (01117 W 1= 1 (o LS PLN
LS {011V V1= S PO POTRR
CeNa ryCZaltowa DIUMIO:  ...eeiieiieiice e e e e e a e e PLN
LS (01 V1= SO
[oTaTo = 1] QY A PSP UPEUPRPP PLN
£S3 101V 1= U PR SSR

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji caloksztattu zadania
inwestycyjnego zgodnie z § 1 ust. 1 oraz:

« wszelkie optaty administracyjne zwigzane z uzyskiwaniem wymaganych decyzji
i pozwoleh

» zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji BHP
| p.poz.

+ zakup sprzetu p.poz. (jesli jest wymagany)

« rozne inne optaty administracyjne zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego

« sprawowanie nadzoru autorskiego

« zaplacenia za energie i surowce (np. wode, energie elektrycznag, paliwo, wywdz
Smieci) zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania prob i rozruchu eksploatacyjnego

- zaplacenia za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty, transport,
opfaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia
technicznego, koszty ogolne, ubezpieczenia, nadzor, zysk i naleznosci ogolne,
zobowigzania i ryzyko wynikajace z ,Zamdwienia”.

4. Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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§3
(Patno sci)

1. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywac sie bedg na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowywanego przez Wykonawce
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym i zatwierdzanym przy kazdorazowej jego zmianie
przez Zamawiajgcego oraz Inwestora Zastepczego.

2. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie przejsciowe po zakonczeniu i odbiorze przez
Inwestora Zastepczego elementdw robo6t wyszczegdlnionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, oraz po wystawieniu Protokotu Odbioru Elementéw Robot
przygotowanego w oparciu o aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy, przy
uwzglednieniu kosztorysu ofertowego.

1. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.

3. Faktura koncowa (min. 10% wynagrodzenia) wystawiona bedzie po zakonczeniu
wszystkich robdt, rozliczeniu koncowym, prébach koncowych, usunieciu usterek oraz
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

4. Zamawiajgcy moze rowniez dokona¢ odbioru elementu robét i zaptaty poza zasadami
okreslonymi powyzej, w przypadkach wynikajacych z potrzeb Zamawiajgcego i zleconych
przez Zamawiajacego.

5. Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem, na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw
rozliczeniowych i zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku wystgpienia zwtoki w odbiorze elementu rob6t, catego przedmiotu umowy
lub zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach, wartos¢ faktur zostanie
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone
w 8§ 12 umowy.

8§84
(Termin wykonania)

1. Termin wykonania prac objetych umowg ustala sie nastepujaco:
- rozpocz ecie prac - w dniu podpisania umowy

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskan iem decyzji
0 pozwoleniu na budow e-dodnia.........

- wykonanie calo $ci robot, odbidr inwestycji oraz uzyskanie pozwolen ia na
uzytkowanie - dodnia.........

2. Obie strony umowy zobowigzane sg do przestrzegania wszystkich terminéw okreslonych
w dokumentach umownych.

3. Terminy wykonania poszczegolnych czesci zamowienia okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

4. Zaktualizowany ofertowy harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od podpisania
Umowy i aktualizowac na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Inwestora Zastepczego.

5. Terminy ulegajg przesunieciu bez skutkéw finansowych dla stron umowy
w przypadku gdy nastgpi niezawiniona przez strony zwtoka w uzyskaniu wymaganych
zezwolen i decyzji administracyjnych.
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6. Nie wykonanie przez Wykonawce elementu robét podlegajgcemu odbiorowi
w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym bedzie skutkowato
stosowaniem zapiséw § 12 ust. tj naliczeniem kar umownych za zwtoke w oddaniu
okreslonego w harmonogramie elementu odbioru. Powyzsze nie dotyczy okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie opracowywania harmonogramu
rzeczowo-finansowego, niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku wystgpienia takich
okolicznosci Wykonawca niezwiocznie poinformuje o nich pisemnie Zamawiajgcego.

7. Zatermin zakonczenia rob6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru kohcowego
oraz uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

8§85
(Zamawiaj acy)

1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wejscie na planowany plac budowy niezwiocznie po
podpisaniu umowy a przekaze Wykonawcy plac budowy niezwtocznie na jego pisemny
wniosek.

2. Przekazanie dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy nastapi do 7 dni po podpisaniu
Umowy.

3. Zamawiajgcego wyznacza do zarzadzania realizacjg umowy i upowaznia do
nadzorowania realizacji robot, administrowania umowa i kontrolowania rozliczen budowy
- Inwestora Zastepczego.

W imieniu Inwestora Zastepczego dziataC beda branzowi inspektorzy nadzoru.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy
Prawo Budowlane.

4. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§6
(Wykonawca)

1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosc¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez
siebie roboty i przekazane mu do ich realizacji materialy i urzadzenia az do momentu
odbioru.

2. Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig i zgodnie
Z postanowieniami dokumentéw Umowy.

3. Wykonawca zapewni kadre z wymaganymi uprawnieniami, site robocza, materialy, sprzet
i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

4. Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien prowadzi¢ prace tak aby:

a. zapewni¢ mozliwos¢ bezkolizyjnego wykonywania robét budowlanych przez
Generalnego wykonawce budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku

b. zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Nie mogac uniknagé¢ zakiocen Wykonawca bedzie je przedstawiat Inspektorowi
Inwestorowi zastepczemu i uzyskiwat jego akceptacije, ktorej bez uzasadnionych
powoddéw Inwestor Zastepczy nie bedzie odmawiat.
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5. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inwestora Zastepczego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Inwestorowi Zastepczemu, wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg
wykonywane. Dotyczy to takze inspekcji w wytwdérniach materiatow.

87
(Podwykonawcy)

1. Wykonawca za zgodg Zamawiajagcego ma prawo zleci¢ w czesci realizacje przedmiotu
umowy podwykonawcy bez naruszania swych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy. Realizacja umowy bedzie sie odbywac pod jego firma.

2. Realizacja czesci umowy przez podwykonawce hie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
ani obowigzkdéw wynikajacych z umowy lub przepiséw obowigzujgcego prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcdéw jak za dziatania wlasne.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji podwykonawce przewidzianego
do uczestniczenia w realizacji niniejszej umowy oraz projekty umow z podwykonawcg
do akceptacji przez Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac.
Projekty uméw winny jednoznacznie wskazywac na zakresy rob6t przewidzianych
do realizacji przez podwykonawce.

4. W celu uruchomienia bezposrednich ptatnosci dla Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zgdac od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy, o ktérej mowa w ust. 3.

W przypadku nie doreczenia w/w potwierdzenia, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé
ptatnosc faktury do wysokosci kwoty naleznej podwykonawcy.

§8
(Zmiany i modyfikacje)

1. Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Zamawiajacego w formie pisemnej w jakimkolwiek
momencie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia (Protokotu Odbioru Korncowego).

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej za zgodg Zamawiajgcego i Projektanta.

3. Na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajgcego moga by¢ dokonywane zmiany
technologii wykonania elementéw robét. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego.

§9
(Kontrola jako $ci i odbiory)

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla Program
funkcjonalno uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego), stanowigcy integralng czes¢
umowy.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan
dotyczacych stosowania materiatdw, wyrobOw i urzgdzen oraz sposobéw wykonania
robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej.

3. Odbiory elementow robét wykonanych przez Wykonawce dla celow ptatnosci, Inwestor
Zastepczy bedzie dokonywat w okresach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego na podstawie Protokotu Odbioru Elementéw Robot.

4. Odbiory robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu dokonywane beda przez Inwestora
Zastepczego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inwestora
Zastepczego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

5. Odbiér kohcowy rob6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez Inwestora
Zastepczego.

6. Odbidr kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inwestora Zastepczego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

7. Przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastepczemu
kompletng dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu
i urzadzen.

8. Odbior koncowy moze nastgpic tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi zadnych wad czy
usterek w przedmiocie odbioru.

9. Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udzialem
Uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.

810
(Gwarancja i R ekojmia)

1. Wykonawca udziela 36 miesi ecznej gwarancji jako $ci na wykonany przedmiot umowy,
liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Strony umowy ustalajg 36 miesi eczny okres r ekojmi za wady na wykonany przedmiot
umowy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru korncowego.

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie, jednoczesnie podajac termin i miejsce ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie.

4. W wyniku dokonania ogledzin sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym réwniez ustalony
Zostanie termin usuniecia wad.

5. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za dzien usuniecia wad uznaje sie
dzien podpisania przez strony umowy przy udziale Inwestora Zastepczego protokotu
usuniecia wad. W przypadku gdy w trakcie odbioru usuniecia wad zostanie stwierdzone,
ze wady nie zostaly usuniete wéwczas Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Koszty wymienione w ust. 5 lub ich odpowiednig czes¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢
w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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§11
(Odst gpienie od umowy)

1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

2) zostanie otworzona likwidacja, ogloszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy
3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie

5) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc

6) w przypadku braku srodkow finansowych, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzieé
przy zawieraniu umowy, Zamawiajgcy moze réwniez ograniczy¢ zakres rzeczowy

7) w przypadku nierealizowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z harmonogramem
lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych prac nie odpowiada normom i warunkom
technicznym

8) w przypadku nierealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z niniejszg umowg
i zatgcznikami do niej.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru elementu rob6t lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce korespondenciji, zmiany adresu Wykonawcy
i niepowiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego wszelkie pisma uwaza sie za doreczone
z dniem uzyskania potwierdzonych informacji o niemoznosci ich doreczenia.

6. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacii robo6t w toku wedtug
stanu na dzieh odstgpienia

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z przyczyn, ktérej nastapito odstgpienie od umowy

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow lub urzgdzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz roboét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia
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b) odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen zgodnie z wykazem
sporzadzonym wg punktu 6 ppkt.3

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow robot
(obiektow, zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy), chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy

§12
(Kary umowne)

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy,

b) za zwiloke w oddaniu okreslonego w harmonogramie elementu odbioru lub oddaniu
catosci przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad lub niedorébek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystgpienia sytuaciji,
przedstawionej w art. 145 Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Kary umowne dotyczace zwitoki w oddaniu elementu robo6t bedg potracane z faktury za
ten element. Kary umowne dotyczace zwitoki w oddaniu calego przedmiotu zamdéwienia
oraz za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze beda potracane z faktury
koncowej.

4. Kazda ze stron umowy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§13
(Ubezpieczenia)

1. Wykonawca winien zawrze¢ ubezpieczenia z tytutu strat i szkdd, za ktére odpowiada na
podstawie niniejszej umowy w okresie realizacji robot:

a) ubezpieczenie robadt, materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego (stanowigcych
przedmiot umowy) do wysokosci 100% umownego wynagrodzeni;

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy w zakresie szkod bedacych
nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw na kwote 100.000 zt za zdarzenie przy
nieograniczonej liczbie zdarzen

c) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamowienia, na kwote nie
mniejszg niz 100.000 zt

2. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robot, jesli nie zawrze wymaganych
ubezpieczen.

Wykonawca w terminie 2 dni przed przekazaniem terenu budowy przedtozy do wglgdu
Zamawiajgcemu stosowne polisy ubezpieczeniowe. Zamawiajacy do czasu przediozenia
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dokumentéw ubezpieczeniowych nie przekaze terenu budowy, a zwtoka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

8§14
(Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy)

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto , co stanowi kwote zt: ...l
SIOWNIE ZIOTYCN. .. e

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz — musi ono by¢
whniesione najpozniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci, czyli w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

Wykonawca powinien zawrze¢ dwie umowy na bezgotéwkowe formy zabezpieczenia
(dopuszczone przez Zamawiajgcego) w wysokosci 100% (co stanowi kwote

............... zt) na okres wykonywania zamowienia i 30% (co stanowi kwote ...............z})
wartosci zabezpieczenia na okres rekojmi (gwarancji).

4. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze rob6t, pozostata czesé, tj. 30%
zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi (rekojmi).

5. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami zostaje zatrzymane przez Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do
zgodnego z umowg wykonania inwestycji i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi (gwaranciji)
za wykonane czynnosci.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne
na pierwsze zadanie.

§ 15
(Spory)

1. Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajgce z ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83
Z 1994 r. z pbzniejszymi zmianami), obcigzaja Wykonawce.

2. Zamawiajacy i Wykonawca podejmg wszelkie mozliwe kroki w celu polubownego
rozstrzygniecia sporow.

3. Spory wynikie na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.

§16
(Pozostate ustalenia)

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa ze szczegdélnym uwzglednieniem Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Ustawy Prawo Zamowien Publicznych
z aktami wykonawczymi.

2. Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Zamawiajacego. Wykonawca posiada prawo wgladu i poprawiania
swoich danych osobowych.
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3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Powyzsze nie dotyczy aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z ich zatwierdzeniem przez

Inwestora Zastepczego i Zamawiajacego nie bedg stanowity zmiany ani uzupetnienia
umowy, o ktérych mowa w niniejszym ustepie

4. Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla
Zamawiajacego i 2 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

INWESTOR ZASTEPCZY:
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