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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
na zadanie pn. : ,,Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania
inwestycyjnego p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

Rozdzial 1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Powiat Radomszczanski

ul. Leszka Czarnego 22

97-500 Radomsko

tel. +48 44 683 45 09, faks +48 44 683 43 35
http://www.powiat.radomszczanski.pl./bip/
e-mail: przetargi@powiat.radomszczanski.pl
NIP: 772 - 22 - 61 - 699

REGON: 590648445

Rozdzial 2. Tryb udzielenia zaméwienia

2.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami), zwana dalej ustawa, w trybie przetargu
nieograniczonego.

2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, zZ p6zniejszymi zmianami).

Rozdzial 3. Opis przedmiotu zaméwienia

3.1. Przedmiotem zamOwienia jest ,,Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. “Budowa Szpitala
Powiatowego w Radomsku”.

Inwestycja bgdzie realizowana w systemie ,,Projektuj i budu;j”.

3.2. Dokladny zakres prac projektowych oraz budowlanych okre§lony zostat
w ,,Programie funkcjonalno-uzytkowym” stanowiacym Zalacznik Nr 10 do niniejszej
specyfikacji.

Orientacyjny zakres robét budowlanych:

1) przygotowanie terenu pod dobudowg stacji transformatorowej wraz z przebudowa i
budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb stacji

2) dobudowa nowej stacji
3) zagospodarowanie terenu

4) inne prace, ktore beda wynika¢ z opracowanej przez Wykonawce szczegdlowej
dokumentacji projektowej

3.3. Zakres zamoéwienia obejmuje:

Zakres Zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dobudowy stacji transformatorowej wraz z infrastruktura techniczna oraz
zagospodarowaniem terenu w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budoweg
oraz wykonanie rob6t budowlanych, w oparciu 0 bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
»Program  funkcjonalno-uzytkowy dla  zaprojektowania i dobudowy  stacji
transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa
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Szpitala Powiatowego w Radomsku” oraz na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.

3.4. Dodatkowe warunki do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z placem przysziej budowy
w celu sprawdzenia warunkow wykonania zamowienia i ujecia wszystkich czynnikow
cenotworczych zwiazanych z warunkami lokalnymi w cenie ofertowe;,

2) przed rozpoczeciem prac projektowych zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi
W posiadaniu Zamawiajacego,

3) przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentow formalno-prawnych
oraz stosownych uzgodnien umozliwiajacych wykonanie dokumentacji projektowe;j,
uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych
(w tym pozwolenia na budowe) oraz realizacj¢ zadania,

4) uzyskanie aktualnych podkladow geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji  projektowej 1 uzyskania  wszelkich niezbednych  decyz;ji
administracyjnych,

5) uzyskanie wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych podtaczen obicktu
do infrastruktury technicznej (ewentualnie potrzebnych warunkow technicznych),

6) wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych w 6 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w tym kompletnego
projektu  budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych) wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, uwzglgdniajacych
przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie umozliwiajacym uzyskanie przez
Wykonawcg na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowe oraz wykonanie robot
budowlanych,

7) prace projektowe objete umowa zostana wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania w zakresie objegtym umowa, zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

8) rozwiazania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania
Z Zamawiajacym 1 wilasciwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany
I wykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,

9) z chwila przekazania Zamawiajacemu dokumentacji oraz zaptaty wynagrodzenia
umownego za zrealizowana dokumentacj¢, na Zamawiajacego przechodzi catos¢
autorskich praw majatkowych przekazanej dokumentacji projektowe;j,

10) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budow¢: Zamawiajacy upowazni
Wykonawce do wystapienia w jego imieniu o pozwolenie na budowg,

11) opracowanie wytycznych organizacji robot budowlano-montazowych
z uwzglednieniem budowy nowego i1 przebudowy istniejacych obiektéow na potrzeby
przedmiotu zamowienia,

12) opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze shuzbami
Zamawiajacego oraz Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala Powiatowego
w Radomsku,

13) zorganizowanie placu budowy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawca budowy
Szpitala Powiatowego w Radomsku. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢
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| oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewnic,
W bezpieczny sposob, ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
| parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe stacji
transformatorowej uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu
budowy od Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastapi przy udziale
Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku.

14) zgloszenie wlasciwemu organowi zamierzenia wykonania robdot budowlanych.
Zamawiajacy upowazni Wykonawcg do wykonania czynnosci w jego imieniu,

15) wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed
rozpoczgciem robot budowlanych powinien opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajacemu,

16) opracowanie  kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy,

17) wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot,

18) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego oraz Inwestora zastepczego,

19) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowiazan wynikajacych z
warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom,
zobowiazany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisOw wynikajacych z art. 647
Kodeksu Cywilnego,

20) stosowanie wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92
poz. 881, z p6zniejszymi zmianami),

21) prowadzenie Dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajacemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen,

22) przygotowanie obiektu oraz wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcja konserwacji wykonanego obiektu i zamontowanych urzadzen oraz
instrukcja obstugi i eksploatacji ,

23) zghaszanie obiektu i robot do odbioru,

24) opracowanie dokumentacji niezbgdnej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ,

25) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy
upowazni Wykonawce do wystapienia w jego imieniu o pozwolenie na uzytkowanie,

26) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektow
w zalezno$ci od zgloszonych przez niego potrzeb ,

27) przestrzeganie przepisow BHP i p. poz.
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28) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,
29) zapewnienie sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych,
30) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji robot,

31) likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakonczeniu robdt, nie poézniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

3.5. Materialy bedace w posiadaniu Zamawiajgcego:

1) ,,Program funkcjonalno-uzytkowy dla zaprojektowania i dobudowy stacji
transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa
Szpitala Powiatowego w Radomsku” stanowiacy Zalacznik nr 10 do niniejszej
specyfikacji.

2) Dokumentacja techniczna realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. “Budowa
Szpitala Powiatowego w Radomsku” — do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wystapit do PGE Dystrybucja £odz - Teren S.A. Rejon Energetyczny
Radomsko o wydanie warunkoéw technicznych przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;.
Warunki techniczne zostana dostarczone Wykonawcy w ciagu 7 dni od podpisania umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w dokumentacji projektowej wymagan
oraz rozwigzan wynikajacych z warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej wydanych przez PGE Dystrybucja Lodz - Teren S.A. Rejon
Energetyczny Radomsko.

3.6. Nazwa i kody dotyczace przedmiotu zamowienia okreslone we Wspolnym
Stowniku Zamowien (CPV)

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 Linie elektryczne kablowe, stacje transformatorowe kontenerowe

Rozdzial 4. Termin wykonania zamodéwienia

Termin wykonania catego przedmiotu zaméwienia: 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

Rozdzial 5. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis dokonywania
oceny spelnienia tych warunkow

5.1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki

dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okre§lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;




WP.341.25/03/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

na zadanie pn. : ,,Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania

inwestycyjnego p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia do wykonania zamdwienia — Zamawiajacy uzna
przedmiotowy warunek za spelniony w odniesieniu do wykonawcow, ktorzy:

a)

b)

w okresie ostatnich trzech latach przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie wykonali
conajmniej jedna dokumentacje projektowo-kosztorysowa budowy lub
przebudowy stacji transformatorowej wraz z niezbednymi instalacjami,

w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie wykonali
€0 najmniej jedno zamowienie polegajace na budowie lub przebudowie stacji
transformatorowej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu 0 wartosci
co najmniej 300.000,00 zt brutto (stownie: trzysta tysiecy ztotych),

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia - Zamawiajacy uzna przedmiotowy warunek za spetniony
W odniesieniu  do wykonawcow, ktorzy dysponuja osobami (posiadajacymi
uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12 Prawa budowlanego) w tym co najmniej:

a)

b)

1 projektant z uprawnieniami projektowymi w branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z min. 5 letnim
doswiadczeniem projektowym, w tym doswiadczenie w wykonaniu CO najmniej
1 dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy Ilub budowy stacji
transformatoroweyj,

1 kierownik budowy z uprawnieniami bez ograniczen w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych z min. 5 letnim do$wiadczeniem kierowniczym przy
robotach instalacyjnych w tym z min. 1 do$wiadczeniem kierowniczym przy
budowie lub przebudowie stacji transformatorowej 0 wartosci co najmniej
300.000,00 zt brutto (stownie: trzysta tysigcy zlotych),

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiajacy uzna przedmiotowy warunek
za spelniony w odniesieniu do wykonawcoéw, ktorzy Sa ubezpieczeni od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z
przedmiotem zamoOwienia na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 300.000,00 PLN,

Ocena spelniania wyzej wymienionych warunkow dokonana zostanie przez Zamawiajacego
zgodnie z formuta ,,spetnia — nie spetnia” w oparciu o dokumenty i o$wiadczenia wymienione

w pkt 6.1.2

SIWZ. Z tresci zlozonych dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie,

1z Ww. warunki zostaly spelnione przez wykonawce.

Rozdzial 6. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy
W Celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postegpowaniu

6.1. Dokumenty i oSwiadczenia wymagane w postgpowaniu

Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w terminie wskazanym w pkt 12.1 1 formie
okreslonej w Rozdziale 10 SIWZ:

6.1.1. Oferte skladajaca si¢ z:

1) wypelionego formularza ofertowego o tre$ci zgodnej z okreslona we wzorze
stanowiacym Zalacznik Nr 1 do SIWZ,
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dokumentéw wymienionych w pkt 6.1.2 niniejszej specyfikaciji,

o$wiadczenia, ze oferowane roboty budowlane i ustugi odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego w SIWZ — z wykorzystaniem wzoru okreslonego
w Zalaczniku Nr 3 do SIWZ,

dowodu wniesienia wadium,

druku wykazu robot i1 ustug, ktore Wykonawca powierzy podwykonawcom —
z wykorzystaniem wzoru okreslonego w Zalaczniku Nr 6 do SIWZ
(zgodnie z punktem 27.2 SIWZ Wykonawca, ktdry nie bedzie powierzal
do wykonania czgsci przedmiotu zamowienia podwykonawcom, nie dolacza do
oferty w/w zatacznika).

6.1.2. Oswiadczenia oraz dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkow,
0 ktérych mowa w pkt. 5.1:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych
w art. 22 ust. 1 ustawy — z wykorzystaniem wzoru okreslonego w Zalgczniku nr 2
do SIWZ;

oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania
0 udzielenie zamowienia — z wykorzystaniem wzoru okre$lonego w Zalaczniku nr 7
do SIWZ,

aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania ofert, a w stosunku do 0sob fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy — z wykorzystaniem wzoru okreslonego w Zalaczniku nr 8 do
SIWZ,

aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze wykonawca
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegltych ptatnosci, lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skladania ofert;

aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace odpowiednio, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
I spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wcze$niej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu skladania ofert;

wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych rowniez
wykonywanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetlnienia warunku
wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie,
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Z podaniem ich wartos$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz zataczeniem
dokumentu potwierdzajacego, ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie (np.
referencje Zamawiajacego). W wykazie nalezy wskazaé, co najmniej jedna ustuge
spelniajaca wymog okreslony w pkt 5.1. ppkt 2) a) — z wykorzystaniem wzoru
stanowiacego Zalacznik nr 4 A do SIWZ,;

7) wykaz wykonanych rob6t budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku wiedzy 1 doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca
wykonania oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukonczone.
W wykazie nalezy wskaza¢, co najmniej jedna robot¢ budowlang spelniajaca wymog
okreslony w pkt 5.1. ppkt 2) b) — z wykorzystaniem wzoru stanowiacego Zalacznik
nr 4 B do SIWZ,

8) wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegolnosci

odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do$wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamdwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci, oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy wskaza¢ osoby spetniajace wymogi
okreslone w pkt 5.1. ppkt 3) — z wykorzystaniem wzoru stanowiacego Zalacznik nr
9 do SIWZ;

9) os$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, o ktorych mowa w pkt 5.1 ppkt 3 SIWZ -
z wykorzystaniem wzoru okreslonego w Zalaczniku Nr 9 A do SIWZ;

10) optacona polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia na sumeg
ubezpieczenia nie mniejsza niz 300.000,00 zt;

Uwaga:

1)

2)

3)

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy 1 dos$wiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamodwienia, w
szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zaméwienia.

Jezeli z uzasadnione] przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego,
moze przedstawi¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie
opisanego przez Zamawiajacego warunku.

Jezeli Wykonawca wykazujac spelnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
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4)

6.2.

6.2.1

inwestycyjnego p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

2b ustawy, a podmioty te beda braty udziat w realizacji cze¢$ci zamowienia, Wykonawca
zobowiazany jest ztozy¢ w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty wymienione
w pkt 6.1.2 ppkt 2, 3, 4, 5.

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt
4 ustawy, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ informacje
banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, w ktorym Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych srodkow finansowych lub
zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy, na kwote nie mniejsza niz 300.000,00 zt wystawiona
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Oferta wspdlna

Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia (w ramach oferty
wspolnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, ze taka oferta spetnia¢ bedzie
nast¢pujace wymagania:

1) Wykonawcy wystegpujacy wspolnie sa zobowiazani do ustanowienia Pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy W Sprawie zamowienia
publicznego;

2) Oryginatl pelnomocnictwa lub kopia poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez
notariusza powinien by¢ zataczony do oferty 1 zawiera¢ w szczegdlnosci wskazanie:

a) postgpowania o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy;

b) wszystkich wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia
wymienionych z nazwy z okre§leniem adresu siedziby;

c) ustanowionego Pelnomocnika oraz zakres jego umocowania;

3) Dokument petlnomocnictwa musi by¢ podpisany przez wszystkich Wykonawcow
ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia. Podpisy musza by¢ ztozone
przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wiasciwym
rejestrze lub ewidencji Wykonawcow.

4) Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1, 2, 3, 4, 5, musi zlozy¢ osobno
kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspolna;

5) Wykonawcy wystgpujacy wspolnie musza spetniaé tacznie wymagania okreslone
w pkt 5.1 ppkt 2,3, 4;

6) Wymagania okreslone w pkt 5.1 ppkt 4 winny by¢ spelnione przez co hajmniej
jednego Wykonawce wystepujacego wspolnie z innymi (wymaganie nie podlega
sumowaniu).

7) Formularze, dokumenty sporzadzone na zataczonych do SIWZ wzorach, sklada
i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawcow, Pelnomocnik wpisujac w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich
Wykonawcow sktadajacych ofertg¢ wspdlna;

8) W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio Wykonawcy musza by¢ po§wiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

inwestycyjnego p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

9) Wszelka korespondencja prowadzona bedzie przez Zamawiajacego wylacznie

Z Pelnomocnikiem, ktérego adres nalezy wpisa¢ w formularzu ofertowym.

Wykonawca zamieszkaly poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.1.2 ppkt
3,4,5 - sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6.3.1 ppkt 1 lit. a) i ¢), powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu skladania ofert. Dokument, o
ktorym mowa w pkt 6.3.1 ppkt 1 lit. b) powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 6.3.1,
zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wilasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 6.3.2
SIWZ stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce
majacego siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organdw odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

Rozdzial 7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami

7.1.

7.2.
7.3.

oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie 0sob
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

Postgpowanie o udzielenie niniejszego zamoOwienia z zastrzezeniem wyjatkow
okreslonych w ustawie, prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemne;.

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim.

Zamawiajacy wymaga, aby wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) byly kierowane pisemnie na adres:

Powiat Radomszczanski
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
Znak sprawy: WP.341.25/2010
tel. +48 44 683 45 09, faks +48 44 683 43 35
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7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

inwestycyjnego p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac si¢ na wyzej
podany znak sprawy.
Godziny pracy Starostwa: poniedziatek - piatek: 7.30 - 15.30, czwartek: 8.00 - 16.30

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie korespondencji za pomoca faksu. Jezeli Zamawiajacy
lub Wykonawca przekazuja Korespondencj¢ faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

Korespondencj¢ przekazana Zamawiajacemu za pomoca faksu uwaza si¢
za zlozona w terminie, jezeli jej tres¢ dotarta do Zamawiajacego na adres
I w godzinach pracy, podany w pkt. 7.3 SIWZ, przed uptywem terminu i zostala
niezwlocznie potwierdzona pisemnie.

Oferty musza by¢ ztozone w formie pisemne;.

Do porozumiewania si¢ z Wykonawcami upowaznione sa nastgpujace osoby:
- Beata Pokora, pok. 312 tel. 044 683 45 09 wew. 248

- Grzegorz Wierzbicki, pok. 313 tel. 044 683 45 09 wew. 102

- Elzbieta Bronisz, tel. 034 372 17 20; faks.: 034 372 15 87

Rozdzial 8. Wymagania dotyczace wadium

8.1.

8.2.

8.3.

Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: 9 000,00 PLN (stlownie: dziewigé
tysiecy zlotych 00/100)

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert wskazanym
w pkt 12.1 SIWZ,

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

Powiat Radomszczanski

ul. Leszka Czarnego 22

97-500 Radomsko

Konto: 73 8980 0009 2007 0037 0246 0004

z dopiskiem: ,Wadium - Zaprojektowanie i dobudowa stacji
transformatorowej”

Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieni¢znej przyjmuje si¢ termin uznania na
rachunku Zamawiajacego.

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5)

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

inwestycyjnego p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o0 Kktorych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

Jezeli wadium zostanie wniesione w formie, o ktorej mowa w pkt 8.5 ppkt 2-5 wowczas
Wykonawca dotaczy do oferty kopie dokumentu potwierdzona przez Wykonawce lub
wlasciwa(-e) osobe(-y) upowazniona(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginat
dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiajacego nalezy zlozy¢ w siedzibie
Zamawiajacego — Kancelaria Ogoélna p. 114 w trwale zamknigtym opakowaniu (np.
kopercie) opisanym tak jak opakowanie z oferta, z dopiskiem ,WADIUM -
Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej”. Dokument ten musi
zachowywa¢ wazno$¢ przez caly okres, w ktérym Wykonawca jest zwiazany oferta.

Jezeli wadium zostanie wniesione w pieniadzu - przelewem, Wykonawca dotaczy

do oferty kopig¢ wptaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu

przelewu nalezy wpisa¢: ,Wadium - Zaprojektowanie i dobudowa stacji
transformatorowej”.

Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium zostanie przez
Zamawiajacego wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiajacy bedzie dokonywat zwrotu wadium zgodnie z zasadami okreslonymi
w art. 46 ustawy.

Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrdocono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwotania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Rozdzial 9. Termin zwiazania oferta

9.1

Termin zwiazania oferta 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

Rozdzial 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1.

10.2.

10.3.

b)

Wykonawcy zobowiazani sa zapozna¢ si¢ doktadnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotowac ofertg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ jedna oferte. Wykonawca, ktory przedktada Ilub
partycypuje w wigcej niz jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie oferty z udziatem tego
wykonawcy zostana odrzucone.

Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji musza spetniac¢
nastgpujace wymogi:

oferta musi zosta¢ sporzadzona w jgzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.:
na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwata i czytelna technika.

formularz ofertowy i wszystkie zataczane dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
(rowniez te ztozone na zataczonych do SIWZ wzorach) musza by¢ podpisane; za
podpisane uznaje si¢ wilasnorgczny podpis z pieczatka imienng przez osobg(-y)
upowazniona(-¢) do reprezentowania zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy
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d)

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

inwestycyjnego p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

okreslona w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, wiasciwym dla formy
organizacyjnej.

w przypadku, gdy Wykonawcg reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi by¢ zataczone
pelnomocnictwo okreslajace jego zakres 1 podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. Pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ w formie oryginatu lub
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza. W sytuacji, w ktorej
petnomocnik dziala na podstawie innego pelnomocnictwa lub pelnomocnictw (tzw. ciag
pelnomocnictw), woéwczas takie pelnomocnictwo(-a) winno zosta¢ zataczone w formie
oryginatow lub kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

pozostate oswiadczenia i dokumenty (inne niz wymienione w pkt. 6.2 ppkt 2 oraz pkt.
10.3 lit. ¢ SIWZ) nalezy zataczy¢ w formie oryginatow lub kopii poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub whasciwa(-e) osobe(-y) upowazniona(-e)
do reprezentacji danego Wykonawcy oraz musza by¢ one sporzadzone w jezyku
polskim.

Ewentualne poprawki w tekscie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposob
| parafowane przez osobg(-y) podpisujaca(-e) oferte.

Okreslone w Rozdziale 6 SIWZ dokumenty skladajace si¢ na ofertg, powinny by¢
parafowane wilasnorgcznie przez osobg(-y) podpisujaca(-e) oferte.

Dotaczone do oferty dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, musza by¢ skladane
wraz z ich tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczone przez osobe(-y)
upowazniong (-€) do reprezentowania Wykonawcy.

Zaleca si¢ ponumerowanie stron oferty oraz polaczenie w sposob trwaty wszystkich
kart oferty, przy czym Wykonawca moze nie numerowac stron niezapisanych.

We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
zlozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny
podpis w przypadku pieczgci imienne;.

W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje,
stanowiace tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji, Wykonawca winien, nie pdzniej niz w terminie sktadania
ofert, w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore informacje stanowia tajemnicg
przedsigbiorstwa. Brak stosownego zastrzezenia bgdzie traktowany jako jednoznaczna
zgoda na wilaczenie catosci przekazanych dokumentow i danych do dokumentacji
postgpowania oraz ich ujawnienie na zasadach okreslonych w ustawie.

Wykonawca nie_moze zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj.
nazwy (firmy) oraz adresu, a takze informacji dotyczacych ceny i terminu wykonania
zamoOwienia (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byly
przez Wykonawcg ztozone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem
»tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementéw oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknigtym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie
powinno by¢ oznakowane jako ,,OFERTA” oraz opatrzone nazwa przedmiotu
zamowienia oraz pieczecia firmowa Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku)
zawierajaca, co najmniej jego nazwe, adres, numer telefonu oraz faksu. Opakowanie
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.
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zawierajace ofert¢ powinno by¢ zamknigte i zabezpieczone przed otwarciem, bez
uszkodzenia, gwarantujace zachowanie poufnosci jej tresci do czasu otwarcia.

Ofertg nalezy zlozy¢ w dwoch zamknigtych kopertach w siedzibie Zamawiajacego:
Powiat Radomszczanski, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko - pokoj nr 114
w terminie do dnia: 29.06.2010 r. do godz. 10.00

Kopertg zewngtrzna nie oznakowana nazwa firmy Wykonawcy nalezy zaadresowac:

“Oferta w przetargu na: Zaprojektowanie i dobudowe stacji
transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku™”

Nie otwiera¢ przed dniem 29.06.2010 r. przed godz. 10.15

Koperta wewngtrzna oprocz opisu j. w. winna zawiera¢ nazwe i adres Wykonawcy.

W przypadku oferty wspdlnej nalezy na opakowaniu wymieni¢ z nazwy z okresleniem
adresu siedziby - wszystkich Wykonawcow sktadajacych oferte wspolna
z zaznaczaniem Pelnomocnika.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wlasne zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty, niezaleznie od wyniku Postgpowania.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupehienia do
ztozonej oferty w formie pisemnej przed terminem sktadania ofert.

Wprowadzone zmiany musza by¢ ztozone wg takich samych zasad jak ztozona oferta
tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem ,,ZMIANA”
(pozostate oznakowanie wg pkt 10.13).

Opakowanie oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany
| po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana dotaczone do
oferty.

Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu sktadania ofert wycofa¢ ofert¢ poprzez
ztozenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian)
z napisem na opakowaniu (np. kopercie) ,,WYCOFANIE”.

Opakowanie oznakowane ,,WYCOFANIE” bedzie otwierane na sesji publicznego
otwarcia ofert w pierwszej kolejnosci. Opakowanie z ofertami, ktérych dotyczy
wycofanie nie beda otwierane.

W  przypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zamknigcia opakowania,
Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialno$ci za zlte skierowanie przesytki i jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie wezmie udziatu w postgpowaniu.

Rozdzial 11. Opis sposobu udzielania wyjasnien oraz modyfikacja tresci specyfikacji

11.1.

istotnych warunkéw zamowienia

Wykonawca moze zwroci¢ sig¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tre$ci specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert,
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11.2.

11.3.

11.4.

inwestycyjnego p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia wptynal do Zamawiajacego nie po6zniej niz do konca dnia, w ktorym
uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie
tresci SIWZ wptynat pod uptywie terminu sktadania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjasniefn, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania. Przedtluzenie terminu sktadania ofert nie wpltywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze wykonawcom, ktorym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, bez ujawniania zrddta
zapytania; tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesci takze na stronie
internetowej  http://www.powiat.radomszczanski.pl./bip/  (na  ktérej  zostata
zamieszczona specyfikacja).

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadania
ofert, zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonana zmiang
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia oraz zamieSci ja na Stronie
internetowej http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/. Kazda wprowadzona zmiana
stanie si¢ czescia SIWZ.

Jezeli w wyniku zmiany tre$ci niniejszej SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci
ogloszenia o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym
Wykonawcéw, ktorym przekazano SIWZ, oraz zamieSci t¢ informacje na stronie
internetowej http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/

Rozdzial 12. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Ofertg nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Powiat Radomszczanski, ul. Leszka
Czarnego 22, 97-500 Radomsko - pokoj nr 114 w terminie do dnia 29.06.2010 r. do
godz. 10.00.

W przypadku zlozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwrédci oferte,
ktéra zostata ztozona po terminie.

Publiczne otwarcie ofert nastapi dnia 29.06.2010 r. o godz. 10.15 w siedzibie
Zamawiajacego: Powiat Radomszczanski, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500
Radomsko, pokoj nr 118.

Informacje ogloszone w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiajacy przekaze
niezwlocznie Wykonawcom, ktdrzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdzial 13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1.

13.2.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokladnie 1 szczegotowo
zapoznac sig ze Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

Wykonawca uwzgledniajac wszystkie wymogi, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ
powinien w cenie ofertowej uja¢ wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem
zamoOwienia, niezb¢dne dla prawidlowego 1 pelnego wykonania przedmiotu

15


http://www.powiat.radomszczanski.pl./bip/�
http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/�
http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/�

WP.341.25/03/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

na zadanie pn. : ,,Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
13.9.
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zamowienia.

Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczaltu, ktérego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego.

W formularzu ofertowym Wykonawca poda ceng netto za wykonanie calego
przedmiotu zamowienia, kwotg podatku od towarow i1 ustug (VAT) wg obowiazujacych
przepiséw dotyczacych wysokosci stawki podatku od towardow i ustug (VAT) oraz ceng
brutto za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia. W formularzu ofertowym
Wykonawca poda réwniez ceng brutto, cen¢ netto i podatek VAT oddzielnie za
wykonanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie robét budowlanych.

Do oceny ofert Zamawiajacy bedzie bral pod uwage cene brutto (z VAT) za wykonanie
calo$ci przedmiotu zamdéwienia. Zastosowanie przez Wykonawcg stawki podatku VAT
od towarow 1 ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towaréw 1 ustug
spowoduje odrzucenie oferty.

Jezeli ztozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego

Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustlug w zakresie

dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory

miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie wartosci podane w formularzu ofertowym powinny by¢ liczone w zlotych

polskich z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5

lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z pézn. zm.) oraz ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji ztotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z p6zn.

zm.). Wartosci wykazywane w formularzach zaokragla si¢ do pelnych groszy, przy

czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija si¢, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze

zaokragla si¢ do 1 grosza.

Zamawiajacy nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.

Zamawiajacy poprawi w tek$cie oferty

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty
— niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawcg, ktorego oferta zostata
poprawiona.

Rozdzial 14. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze

14.1.

14.2.

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert
Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriow:

1) cena-100%
Sposob oceniania ofert:

1) w kryterium cena, w ktorym Zamawiajacemu zalezy, aby Wykonawca przedstawit
jak najnizszy wskaznik (cena), zostanie zastosowany nastgpujacy wzor:
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Liczba Cn

zdobytych = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktow Cb

Gdzie:

Cn — cena najnizsza wsrod ofert nie odrzuconych
Cb — cena oferty badanej

100 — wskaznik staly

100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktoéw, ktora mozna uzyska¢ w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najnizszej z ofert przez ceng ocenianej oferty i pomnozenie tak otrzymane;j
liczby przez 100 punktéw i wage kryterium, ktora ustalono na 100%.

14.3.

14.4.

Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych  warunkow
przedstawionych przez Wykonawcéw w zakresie w/w kryterium. Oferta wypetniajaca
W najwyzszym stopniu wymagania okreslone w powyzszym kryterium otrzyma
maksymalna liczbe punktéw. Pozostatym Wykonawcom, spetniajacym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
liczba punktow.

Zamawiajacy zastosuje zaokraglanie kazdego wyniku do dwoch miejsc po przecinku.

Rozdzial 15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

Wybranemu Wykonawcy, Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy.

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu kopie uprawnien budowlanych oraz kopie dokumentow
potwierdzajacych przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego dla wskazanych
do realizacji zamowienia 0sob.

Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé
ze soba dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentoéw zataczonych do oferty.

Jezeli oferta Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia
zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego,
zobowiazani sa oni dostarczy¢ Zamawiajacemu umoweg regulujaca wspolprace tych
Wykonawcow. Umowa winna by¢ podpisana przez upetnomocnionych przedstawicieli
wszystkich Wykonawcow 1 winna zawiera¢ co najmniej ponizsze postanowienia:

- okreslenie celu zawarcia i1 czasu trwania,

- wskazanie Lidera,

- informacj¢ o tym, ze Lider czy partner wiodacy jest upowazniony do zaciagania
zobowiazan, do przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego
i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerow
(wspotwykonawcoOw) razem i1 kazdego z osobna

- podzial zakresu obowiazkow poszczegdlnych podmiotow,

- zapis dotyczacy solidarnej odpowiedzialno$ci stron za niewykonanie lub nienalezyte

17



WP.341.25/03/2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
na zadanie pn. : ,,Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania
inwestycyjnego p.n. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

wykonanie przedmiotu zamodwienia,

- wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy przez ktoregokolwiek
z Wykonawcow do czasu wykonania zamowienia,

- zakaz dokonywania zmian w umowie bez zgody Zamawiajacego.
Rozdzial 16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

16.1 Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dalej
,Zabezpieczenie”), na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

16.2. Zabezpieczenie ustala si¢ w wysokosci 5 % do ceny catkowitej (ceny brutto) podanej w
ofercie.

16.3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia Zabezpieczenia przed podpisaniem umowy.
Dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia nalezy ztozy¢ przed podpisaniem
umowy u Zamawiajacego.

16.4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nast¢pujacych formach:
1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku Spotdzielczym
w Radomsku: Nr rachunku: 73 8980 0009 2007 0037 0246 0004 z dopiskiem:
»Zabezpieczenie — Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla
potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa Szpitala Powiatowego
w Radomsku”
Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej przyjmuje si¢ termin
uznania na rachunku Zamawiajacego.
2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym zZe porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym.
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami).

16.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.6. Jezeli Zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie, o ktorej mowa w pkt. 16.4 ppkt. 2 — 5,
wowczas Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu oryginat
dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiajacego.

16.7. Zwrot Zabezpieczenia odbgdzie si¢ w nastgpujacy sposob:
a) Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30
% wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrocona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie terminu okresu rekojmi za wady.
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16.8. W zalezno$ci od formy wniesienia zabezpieczenia stosowne zapisy zostang wprowadzone

do umowy.

Rozdzial 17. Istotne dla stron postanowienia umowy

17.1.

17.2.

Wszystkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokoscia kary w przypadku
rozwigzania umowy oraz ze szczegOélowym zakresem obowigzkow Wykonawcy
zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdéwienia zawarte zostaly we wzorze umowy
stanowiacym Zalacznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca akceptuje tre§¢ wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia,
stanowiacy zatacznik do niniejszej SIWZ, o$wiadczeniem zawartym w tresci
formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegaja
zmianie przez Wykonawcg. Przyjgcie przez Wykonawcg postanowien wzoru umowy
stanowi jeden z warunkow waznosci oferty.

Rozdzial 18. Srodki ochrony prawnej

18.1.

18.2.

18.3.

Wykonawcy a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miatl interes w uzyskaniu
zamoOwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisOw ustawy, przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy, tj. odwolanie, skarga do sadu.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zmowieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Odwolanie

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Jezeli warto§¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wylacznie wobec
czynnosci:

1)  wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej reki lub zapytania

0 ceng,

2) opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw  udzialu

W postepowaniu,

3)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia,
4)  odrzucenia oferty odwotujacego.

Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnoS$ci
Zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte
postawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne
| prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu.
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Odwotujacy przesyta kopi¢ odwotania Zamawiajacemu przed upltywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sig z jego trescia przed
uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, ze Zamawiajacy mogt zapoznac sig¢ z trescia
odwotania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposoboéw
okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania
poinformowaé¢ Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjete]
przez niego lub zaniechaniu czynnos$ci, do ktdrej jest on zobowiazany na podstawie
ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza
czynno$¢ albo dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow
W sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w art. 181 ust. 2, nie przystuguje odwotanie,

Z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci
zamawiajacego stanowiace] podstaweg jego wniesienia - jezeli zostaly przestane
W Sposob okreslony w art. 27 ust 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty
przestane w inny sposob - w przypadku gdy warto§¢ zamowienia jest mniejsza niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamodwieniu, a jezeli postgpowanie jest
prowadzone Ww trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej - jezeli warto$¢ zamowienia
jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz wymienione wyzej wnosi si¢ w
przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzia¢ wiadomos$¢
0 okolicznos$ciach stanowiacych podstawg jego wniesienia.

18.4. Skarga do sadu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego
przystuguje skarga do sadu.

W postepowaniu toczacym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania cywilnego o
apelacji, jezeli przepisy rozdziatu 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowia
inaczeyj.

Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiajacego.

Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia orzeczenia Izby, przesylajac jednoczesénie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej
wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwolawczego
wlasciwemu sadowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargg moze wnies¢ takze Prezes
Urzedu. Prezes Urzedu moze takze przystapi¢ do toczacego si¢ postgpowania. Do
czynno$ci podejmowanych przez Prezesa Urzgdu stosuje si¢ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego o prokuratorze.

Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutow, zwigzle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze wniosek o uchylenie
orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

Rozdzial 19. Opis czeSci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skladanie
ofert czeSciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Rozdzial 20. Maksymalna liczba wykonawcéw, z Kktorymi zamawiajacy zawrze
umowe ramows, jezeli zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy
ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Rozdzial 21. Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupeklniajgcych, jezeli
Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamowien

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoOwien uzupetniajacych, o ktéorych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamdowien publicznych.

Rozdzial 22. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim musza odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli
Zamawiajacy dopuszcza ich skladanie

22.1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

22.2. Oferty niejednoznaczne (zawierajace propozycje rozwiazan alternatywnych lub

wariantowych) beda odrzucone.

Rozdzial 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
Zamawiajacego, jezeli zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢
drogg elektroniczng

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.
Rozdzial 24. Informacje dotyczace walut obcych

Wszelkie rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca bgda prowadzone wytacznie
w zlotych polskich.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
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Rozdzial 25. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

Rozdzial 26. Wysoko$s¢ zwrotu  kosztow udzialu w  postgpowaniu, jezeli
Zamawiajacy przewiduje ich zwrot

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatlu w postgpowaniu.
Rozdzial 27. Podwykonawcy

27.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie nie wigcej niz 30% prac sktadajacych si¢ na
przedmiot zamowienia podwykonawcy. Wowczas jest obowiazany w Zalaczniku nr 6
do SIWZ wskaza¢, jaki zakres dostaw powierzy podwykonawcom.

27.2. Jezeli Wykonawca nie bedzie powierzat przedmiotu zaméwienia podwykonawcom przy
realizacji zamowienia, wowczas nie dotacza do oferty w Zalacznika nr 6 do SIWZ.

27.3. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca odpowiada za ich prace jak
za swoja wlasna.

Rozdzial 28. Zmiana umowy

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zamiany
warunkow umowy na etapie jej realizacji w nast¢pujacych przypadkach:

1) zmiana zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej i robot budowlanych wynikajaca ze
zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu umowy z Zamawiajacym (W tym
ewentualna zmiana kwoty i terminu wykonania zamdwienia)

2) zmiana technologii wykonania robot budowlanych pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawceg projektu zamiennego zawierajacego opis proponowanych zamian, rysunki i
wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego.

3) zmiana terminu wykonania zamowienia — pod warunkiem, ze zaszly okoliczno$ci, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczeg6lnosci przestojow
i opéznien  zawinionych  przez ~ Zamawiajacego,  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych, dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe) majacego bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu zamowienia Oraz niezawinionych przez
strony opdznien w uzyskaniu wymagan zezwolen czy decyzji administracyjnych.

4) zmian terminu wykonania zamowienia w przypadku wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego.

5) mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy (je§li byl zgloszony na etapie postgpowania
przetargowego).

6) za zgoda Zamawiajacego — zmiana osOb uczestniczacych w wykonaniu zamdéwienia, pod

warunkiem, ze bgda posiadaty co najmniej takie same uprawnienia oraz nie krotsze od
wymaganego doswiadczenie.
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7) zmian w obowiazujacych stawkach podatku VAT.

8) zmian wynikajacych ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
(w tym ewentualna zmiany kwoty i terminu wykonania zamoéwienia).

9) zmiany podmiotow upowaznionych do dziatania w imieniu Zamawiajacego w
szczegolnosci do rezygnacji z wykonywania czynno$ci w ramach realizacji zamowienia
przez Inwestora Zastgpczego.

Rozdzial 29. Wykaz zalgcznikow

Zalacznik Nr 1 — Druk formularza ofertowego,

Zalgcznik Nr 2 — Druk o$wiadczenia o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu,
Zalacznik Nr 3 — Druk os$wiadczenia, ze oferowane roboty budowlane 1 uslugi odpowiadaja
wymaganiom okreslonym przez zamawiajacego w SIWZ,

Zalacznik Nr 4A — Druk wykazu wykonanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych
w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,

Zalacznik Nr 4B — Druk wykazu wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uplywem terminu skladania ofert,

Zalacznik Nr 5 — Wz0r umowy,

Zalacznik Nr 6 — Druk wykazu robot i ustug, ktore Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom,

Zalacznik Nr 7 - Druk o$§wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania,
Zalacznik Nr 8 - Druk oswiadczenia w zakresie artykulu 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (osoby
fizyczne),

Zalacznik Nr 9 — Druk wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
Zalacznik Nr 9A — Druk oswiadczenia, ze osoby, ktore beda uczestniczyly w wykonaniu
zamOwienia posiadaja wymagane uprawnienia,

Zalacznik Nr 10 — Program funkcjonalno-uzytkowy.

W imieniu Zamawiajacego
Wicestarosta
[
BozZena Nowacka
Radomsko, 10.06.2010 r. e

(podpls)
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

/ Miejscowos$¢ rok, m-c, dzien/

OFERTA
Do:

Powiat Radomszczanski

97-500 Radomsko

ul. Leszka Czarnego 22

tel. +48 44 683 45 09, faks +48 44 683 43 35
NIP: 772 -22 - 61 -699

REGON: 590648445

Oferte przetargowa sktada:

T L FAX. eeeeeeeeeeeees
REGON: ..o NP e

Osoba upowazniona do KONtaKtOW: ..........cocviiiiiiiiiiiie i

Odpowiadajac na ogloszenie o zamowieniu w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transfor mator owej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyj nego
p.n. ,, Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

przedktadam(-y) niniejsza ofertg, jednoczes$nie oswiadczajac, ze akceptujemy w catosci
wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ).

1. Oferujemy wykonanie calo$ci przedmiotu zamowienia za nastepujace ceny
ryczaltowe:

cena ryczaltowa netto:...............occoiiiiii PLN

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

Stronalz4




cena ryczaltowa Brutto:............ccooiiiiiiiiiii PLN
SEOWIIIE ..t ettt sttt
POAALEK VAT . e e ba s PLN
SEOWILE ...t ettt et sttt et e s

w tym:

1.1. Ryczaltowa warto$¢ wykonania dokumentacji projektowej na dobudowe stacji

1.2

transformatorowe wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodar owaniem terenu

€ena ryCZaltowa MEtLO:............coeoiiiiiiiii i PLN

Ryczaltowa warto$¢ wykonania robot budowlanych zgodnie z przygotowana
i zatwierdzong dokumentacja projektowa

€ena ryCZaltowa MEtLO:............ccooiiiiiiiiii i PLN

Sy (o111 =SSP OPRPS

cena ryczaltowa brutto:..............ccooooiii PLN
SEOWIIE: ...
[oT0T0 F= 1= G N SRS PLN
] (030 1 TP TSP TSR OPRPRT

2. WARUNKI PEATNOSCI — ZGODNIE Z UMOWA 1 OFERTA

3. OKRESGWARANCJI JAKOSCI — ZGODNIE Z UMOWA I OFERTA

4. OKRES REKOJMI ZA WADY —ZGODNIE Z UMOWA I OFERTA

5. Zobowiazujemy si¢ zrealizowaé przedmiot zamoéwienia w terminie okreslonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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wraz z zalaczonymi do niej dokumentami oraz zdobyliSmy wszelkie konieczne informacje
potrzebne do wlasciwego przygotowania oferty i uwzglednilismy wszystkie warunki tam
zawarte oraz inne koszty niezbedne do poniesienia dla prawidtowego wykonania
zamowienia.

Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzezen i zobowiazujemy si¢ do wykonania
calosci przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

7. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

8. Oswiadczamy, ze wzor umowy (Zatacznik Nr 5 do SIWZ) zostal przez nas zaakceptowany
1 zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

9. Nastgpujace czg$ci zamowienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom:

CZESC ZAMOWICIIIA: ......vvvieeeeiiieeeeeieeeeeeeteeeeeeeeeeeeeetaeeeeeetaeeeeeeaaeeeeeeteeeeeetaeeeeeeareeeeeanees
CZESC ZAMOWICTIIA: ......eieeeerriiieeeeeeeeeetteee e e e e e e e ees et eeeeeeesesaaaeereeesesssssabrbbaeeeeeessassbbrreeeeas
CZESC ZAMOWICIIIA: .......uvvieeeeireeeeeeteeeeeeeieeeeeeeaeeeeeetaeeeeeeateeeeeeaaeeeeeesseeeeenaaeeeeentreeeeearees
zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do SIWZ.

10. Wadium o warto$ci .........ccccceervvennnen. PLN wniesliSmy w dniu .........ccoovveeeieennieenee.

W formie ...,

Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium zataczamy do oferty.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie bedziemy zglasza¢ roszczen do wniesionego wadium.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych ponownie wniesiemy wadium w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego.

11. Jezeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiazujemy si¢ do wniesienia przed podpisaniem
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

12. Pelnomocnik w przypadku sktadania oferty wspolnej (jezeli dotyczy):

NAZWISKO, TINIIC ..vvvieiieiiieieeeeiirieeeeceee e e eeee e e et e e eeetaeeeeeeaaeeeeeeaseeeeeetreeeeeenneeeeeanns

STANOWISKO ..ottt e e e e e e e ettt e e e e e e e ee e e e eeeeneaaas
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/podpis 0s6b(-y) uprawnionej do sktadania oswiadczenia woli w imieniu wykonawcy/
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Zatqcznik nr ....... do oferty

NAZWAWYKONAWECY ...eueeeuieeeieiteeieeiesieesteseeste e teeseesseesseesseaseesseassesseesseensesseesseensessaesseesessennsennees
AAIrES WYKONBIWCY ..ottt sttt sttt sttt e b et e s esbe et e e seesbeentesneesseeneeeneeneens
TR EION/TEKS. ..ttt bbbt bttt b et e be b ne et e

Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym pod
nazwa:

Zapr ojektowanie i dobudowa stacji transfor mator owe
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyj nego
p.n. , Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujac Wykonawce, ktérego nazwa jest wpisana powyzej, jako
upowazniony na piSmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy o$wiadczam, ze spelniam(y) warunki ubiegania
si¢ 0 zamowienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do§wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia;
4) sytuacji ekonomiczng i finansowse.

(miejscowos¢ i data) (podpis 0s6b(-y) uprawnionegj
do sktadania oswiadczenia
woli w imieniu Wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”



Zatacznik nr 3 do SIWZ

Zatqcznik nr ........ do oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy
Telefon/faks

Oswiadczenie

Przystepujac do postgpowania o udzielenic zamoéwienia publicznego prowadzonego
pod nazwa:

Zaprojektowaniei dobudowa stacji transfor mator owe
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. , Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujac Wykonawce, ktdérego nazwa jest wpisana powyzej, jako
upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu

reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oswiadczam, ze: oferowane ushugi i roboty

budowlane wykonam zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego
w SIWZ.

(miejscowos¢ i data) (podpis 0s6b(-y) uprawnionej
do sktadania oSwiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. , Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”



NBZWAWYKONBWCY  ....eeieiiiieiteeiesiie ettt sttt sre st e st ebesaeesaeenteeneesbeensesneeseeense e

AAFES WYKONAWCY ....ecuveeieeieeiteesieetesiees e eeesseestesseesseeaeeseesseensesseesseenseasesssenssesseessennsnssenssens
LI (0] 07 = T PR R

Wykaz wykonanych dokumentacji projektowo-kosztor ysowych
przez Wykonawce w okresie ostatnich trzech lat

Zatacznik nr 4A do SIWZ

Zatqcznik nr ........ do oferty

Lp

Opis opracowania wraz z podaniem jego nazwy
oraz lokalizacji

Nazwa firmy oraz
imiona i nazwiska
autor 6w opracowania

Okreswykonania
opracowania
(data rozpoczgcia
i odbioru prac
projektowych)

Wartos¢
opracowania
(brutto)

Zamawiajacy
(nazwai adres, telefon i dane
0s6b do kontaktu)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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Do wykazu zalaczono ..... sztuk kserokopii dokumentow potwierdzajacych, ze uslugi zostaly wykonane nalezycie

(miejscowos¢ i data) (podpis 0s6b(-y) uprawnionegj
do sktadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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Zatacznik nr 4B do SIWZ

Zatqcznik nr ........ do oferty

NAZWA WYKONAWCY ....eeuiiiiieieiiie ittt te et ste e e e e te et e s saesae s e aneesaeenaesreesseeneeaneenneens
AAIES WYKONAWCY ...ttt sttt sttt sttt e s e b e et e eseesbeebeeneesbeebeeneenreas
TRIETON/TAKS. ... et et e e nr e re e neenreens
Wykaz wykonanych robot przez Wykonawcee w okr esie ostatnich pigciu lat
q q “ z Zamawiajacy
Lp Nazwa i zakresrobot Miegj sce wykonania ?;;E: :;;Zf;:crzoebc;? Wa?tt)(:lsjftcr);) bot (nazwa i adres, telefon i dane

0s6b do kontaktu)
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Do wykazu zalaczono ..... sztuk kserokopii dokumentow potwierdzajacych, ze roboty zostaly wykoanne zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone

(miejscowos¢ i data) (podpis 0sdb(-y) uprawnionej
do sktadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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Zalacznik nr S do SIWZ

UMOWAnr .......

zawarta w dniu ................ 2010 r. w Radomsku pomigdzy:

Powiatem Radomszczanskim
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

NIP: 772 - 22 - 61 - 699

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
w osobach:

przy udziale

Wielobranzowego Przedsigbiorstwa Inwestycyjnego ,,Wudimeks: Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 60/62

42-200 Czestochowa

NIP: 573 -010-56 - 94

zwanym w dalszej czgsci ,,Inwestorem Zastepczym”™ reprezentowanym przez:
1. Jana Wieczorka — Prezes Zarzadu

0 nastepujacej tresci:
§1
(Przedmiot umowy i dokumenty umowne)

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogloszonego w Biuletynie Zamdwien
Publicznych w dniu ................. nr ogloszenia ........cceeecveeeeveeeeveeennnen. Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego
zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
2. Zadanie inwestycyjne obejmuje zaprojektowanie i budowe m.in.:

- posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej z obstuga wewngtrzna
i uktadem pomiarowym posrednim - komplet

- budowg linii kablowej SN zasilajacej projektowang stacj¢ transformatorowa

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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- rozbudowg istniejacej rozdzielnicy SN
- przekladki istniejacych kabli n.n.
- zagospodarowanie terenu

- inne prace, ktore beda wynikac z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej

3. Przedmiotem umowy jest Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla
potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa Szpitala Powiatowego

w Radomsku przez Wykonawce w systemie ,,Projektuj i buduj”, ktéry zobowiazany jest do
wykonania wszystkich obowiazkéw wymaganych przez umowe oraz przepisy prawa, a
takze tych ktoére nie sa wskazane w umowie, lecz sa konieczne dla osiagnigcia okreslonych
w umowie rezultatéw, za co Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ okreslona w umowie
ceng.

Zakres ZamoOwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dobudowy stacji  transformatorowej wraz z infrastruktura techniczna oraz
zagospodarowaniem terenu w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe
oraz wykonanie robo6t budowlanych, w oparciu o niniejszy ,,Program funkcjonalno-
uzytkowy” oraz na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4.Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z placem przysztej budowy w celu
sprawdzenia warunkow wykonania zamdwienia i ujecia wszystkich czynnikow
cenotworczych zwiazanych z warunkami lokalnymi w cenie ofertowej

2) przed rozpoczgciem prac projektowych zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi
W posiadaniu Zamawiajacego

3) przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalno-prawnych
oraz stosownych uzgodnien umozliwiajacych wykonanie dokumentacji projektowe;j,
uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych
(w tym pozwolenia na budowg) oraz realizacj¢ zadania

4) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania

dokumentacji projektowej 1 uzyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych

5) uzyskanie wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych podtaczen obiektu
do infrastruktury technicznej (ewentualnie potrzebnych warunkéw technicznych)

6) wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych w 6 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w tym kompletnego
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych) wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,
uwzgledniajacych przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie przez Wykonawcg na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowg oraz
wykonanie robot budowlanych

7) prace projektowe objete umowa zostang wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania w zakresie objgtym umowa, zgodnie z ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

8) rozwiazania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania
Z Zamawiajacym i wlasciwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany
I wykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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9) z chwila przekazania Zamawiajacemu dokumentacji oraz zaptaty wynagrodzenia

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)

20)

21)

22)

umownego za zrealizowana dokumentacjg, na Zamawiajacego przechodzi catos¢
autorskich praw majatkowych przekazanej dokumentacji projektowe;j

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowg. Zamawiajacy upowazni
Wykonawce do wystapienia w jego imieniu o pozwolenie na budoweg

opracowanie  wytycznych  organizacji  rob6t  budowlano-montazowych  z
uwzglednieniem budowy nowego i przebudowy istniejacych obiektéw na potrzeby
przedmiotu zamowienia

opracowanie planu zagospodarowania budowy 1 uzgodnienie go ze sluzbami
Zamawiajacego oraz Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala Powiatowego w
Radomsku

zorganizowanie placu budowy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawca budowy
Szpitala Powiatowego w Radomsku. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢
i oznakowaé¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewnic,
W bezpieczny sposob, ciaglosé ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
I parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budoweg stacji
transformatorowej uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy od Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastapi przy
udziale Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku.

zgloszenie wlasciwemu organowi zamierzenia wykonania robdt budowlanych.
Zamawiajacy upowazni Wykonawceg do wykonania czynnosci w jego imieniu
wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczgciem robot
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz przedstawi¢ go Zamawiajacemu

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy

wytyczenie geodezyjne nowych obiektdéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot

wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego oraz Inwestora zastgpczego

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze zlecic¢
czes$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowiazan
wynikajacych z warunkdw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowiazany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow
wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego

stosowanie wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92 poz. 881, z p6zniejszymi zmianami)

prowadzenie Dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajacemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisOw 1 potwierdzen

przygotowanie obiektu oraz wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach
tacznie z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego
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wraz z instrukcja konserwacji wykonanego obiektu i zamontowanych urzadzen oraz
instrukcja obstugi i eksploatacji

23) zglaszanie obiektu i robot do odbioru

24) opracowanie dokumentacji niezbg¢dnej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

25) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy
upowazni Wykonawce do wystapienia w jego imieniu o pozwolenie na uzytkowanie

26) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektow

w zaleznosci od zgtoszonych przez niego potrzeb
27) przestrzeganie przepisow BHP 1 p.poz.
28) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami
29) zapewnienie sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych
30) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji robot
31) likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakonczeniu robdt, nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego

Szczegotowy zakres rzeczowy zleconych prac 1 robdt , warunki ich realizacji oraz
wymagane parametry okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania
Zamawiajacego) stanowiacy integralng cz¢$¢ umowy.

5. Prace projektowe oraz roboty budowlane zostana wykonane wg Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego (Wymagania Zamawiajacego) oraz specyfikacji istotnych warunkow

zamoéwienia. Dokumenty te stanowia integralna cz¢$¢ umowy i sa do niej Zatacznikami:
Zalacznik Nr 1: Program funkcjonalno-uzytkowy (Wymagania Zamawiajacego)
Zalacznik Nr 2: Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zalacznikami

Zatacznik Nr 3: Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamdwienia zgodnie z w/w dokumentami
a takze zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, aktami prawnymi oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

6. Wykonawca zaprojektuje zadanie inwestycyjne i bedzie za projekt odpowiedzialny.
Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu maja
doswiadczenie i zdolno$ci, konieczne do wykonania projektu.

7. Wykonawca realizuje wszelkie czynnosci zwiazane z przygotowaniem dokumentacji
inwestycji, pozyskaniem wszelkich uzgodnien i decyzji oraz dopuszczeniem obiektu do
uzytkowania.

8. Wykonawca gwarantuje osiagnigcie parametréw inwestycji zawartych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (Wymaganiach Zamawiajacego) stanowiacym integralng cz¢s$¢
umowy.

9. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 stanowia czg$¢ umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentac;ji.

§2
(Wynagrodzenie)

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.
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2. Ustala si¢ na podstawie Oferty Wykonawcy stanowiacej Zalacznik do niniejszej umowy,
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie:

Wykonanie calosci przedmiotu zaméwienia:

€ena ryCZaltoWa MEtLO:............ccoooiiiiiiiiii e PLN

(0100 F= 1= QAN PO SPSP PLN
S (0 1472 0V [ TR
w tym:

Wykonania dokumentacji projektowej na dobudowg stacji transformatorowej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

€ena ryCZaltowa MEttO:............ccooiiiiiiiii i PLN
SEOWIIIE ..ttt ettt st b et

cena ryczaltowa brutto:..............cc.ooooiii PLN
SEOWIIIE ..ttt ettt ettt et
0100 F= 1= G N SRS PLN
SEOWIIIE ..ttt ettt sttt et

Wykonanierobodt budowlanych zgodnie z przygotowang i zatwierdzong dokumentacja
projektowa

cena ryczaltowa netto:................oocoeiiiiii PLN
SEOWIIE: ... e

cena ryczaltowa Drutto:............cooooiiiiiiiiiii PLN

] (00 1 TSSO U RO P P URRPPRTR
o100 F= 14 [ N OSSOSO PLN
SEOWIIE: ...ttt et

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji caloksztattu zadania
inwestycyjnego zgodnie z 8§ 1 ust. 1 w tym w szczegolnosci wszystkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
1 pozniejsza likwidacja, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza budowy, obstuge
geodezyjna, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty uzyskania niezbednych decyzji 1 uzgodnien,
ewentualnych ekspertyz, zakup i rozwieszenie niezbgdnych tablic informacyjnych, w tym
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instrukcji BHP 1 p.poz., zakup sprzgtu p.poz. (jesli jest wymagany), koszty sprawowania
nadzoru autorskiego, zaptatg za energi¢ i surowce (np. wodg, energi¢ elektryczna, paliwo,
wywoz $mieci) zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywane proby i rozruch
eksploatacyjny, zaplat¢ za: materiaty, transport, optaty przewozowe, magazynowanie,
koszty wyposazenia technicznego oraz inne koszty wynikajace z umowy 1 jej
zalacznikOw.

4. Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

§3
(Platnosci)
1. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien zawieraé wszystkie koszty
sktadajace si¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia z ich
podzialem na poszczegolne ctapy, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru robot
I uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.

2. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywac¢ si¢ beda na podstawie harmonogramu
rzeczowo — finansowego o ktorym mowa w ust. 1.

3. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie czeSciowe po zakonczeniu i odbiorze elementow
rob6t wyszczegolnionych w harmonogramie rzeczowo- finansowym, w oparciu 0
sporzadzony Protoko6t Odbioru Elementow Robdt.

4. Suma faktur czg¢$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.

5. Faktura koncowa (min. 10% wynagrodzenia) wystawiona bgdzie po zakonczeniu
wszystkich robot, rozliczeniu koncowym, probach koncowych, usunigcia usterek oraz
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

6. Zamawiajacy moze rowniez dokona¢ odbioru elementéw robot i zaptaty poza zasadami
okreslonymi powyzej, w przypadkach wynikajacych z potrzeb Zamawiajacego.

7. Faktury ptatne bgda przez Zamawiajacego przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw rozliczeniowych i
zatwierdzeniu ich przez Zamawiajacego.

§4
(Termin wykonania)
1. Termin wykonania prac objetych umowa ustala si¢ nastgpujaco:
- rozpoczecie prac - W dniu podpisania umowy

- wykonanie calo$ci robot, odbior inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie — 3 miesi¢cy od daty podpisania umowy

2. Obie strony umowy zobowiazane sa do przestrzegania wszystkich terminéw okreslonych
w dokumentach umownych.

3. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego aktualizowania harmonogramu, o ktorym
mowa w 8 3 ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Inwestora Zastgpczego.

4. Zatermin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
oraz uzyskania przez Wykonawcg pozwolenia na uzytkowanie.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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85
(Zamawiajacy)

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy wejscie na planowany plac budowy niezwtocznie po
podpisaniu umowy, natomiast przekaze Wykonawcy plac budowy niezwtocznie na jego
pisemny wniosek. Przekazanie placu budowy nastapi przy udziale Generalnego
Wykonawcy budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku

Zamawiajacego wyznacza do zarzadzania realizacja umowy 1 upowaznia do nadzorowania
realizacji robot, administrowania umowa i kontrolowania rozliczen budowy - Inwestora
Zastepczego.

W imieniu Inwestora Zastepczego dziata¢ beda branzowi inspektorzy nadzoru. Zakres
uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w
drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem.

§6
(Wykonawca)

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila przejecia placu
budowy. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez
siebie roboty i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia az do momentu
odbioru.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannos$cia i zgodnie
z postanowieniami dokumentow Umowy.

Wykonawca zapewni kadre z wymaganymi uprawnieniami, sil¢ robocza, materiaty, sprzet
I inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien prowadzi¢ prace tak aby:

a. zapewni¢ mozliwo$¢ bezkolizyjnego wykonywania rob6t budowlanych przez
Generalnego wykonawce¢ budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku

b. zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny
1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Nie mogac unikna¢ zaktocen Wykonawca bgdzie je przedstawiat Inspektorowi
Inwestorowi zastgpczemu i uzyskiwat jego akceptacje, ktorej bez uzasadnionych
powodoéw Inwestor Zastepczy nie bedzie odmawiat.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inwestora Zastgpczego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowiazek zapewnienia Inwestorowi Zastgpczemu, wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane. Dotyczy to takze inspekcji w wytwoérniach materiatow.

§7
(Podwykonawcy)
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Wykonawca za zgoda Zamawiajacego ma prawo zleci¢ w czgsci realizacj¢ przedmiotu
umowy podwykonawcy bez naruszania swych zobowiazan wynikajacych z niniejsze;j
umowy. Realizacja umowy bedzie si¢ odbywac pod jego firma.

Realizacja czgs$ci umowy przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
ani obowiazkow wynikajacych z umowy lub przepiséw obowiazujacego prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak za dzialania wilasne.

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ do akceptacji podwykonawcg przewidzianego
do uczestniczenia w realizacji niniejszej umowy oraz projekty umow z podwykonawca do
akceptacji przez Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed rozpoczgciem prac.
Projekty umow winny jednoznacznie wskazywac na zakresy robot przewidzianych do
realizacji przez podwykonawcg.

W celu uruchomienia bezposrednich ptatnosci dla Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowy, o ktorej mowa w ust. 3.W przypadku nie dorgczenia w/w potwierdzenia,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnos¢ faktury do wysokosci kwoty naleznej
podwykonawcy.

88

(Kontrola jakosci i odbiory)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robdt okresla Program
funkcjonalno - uzytkowy (Wymagania Zamawiajacego), stanowiacy integralna czgs$é
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan
dotyczacych stosowania materiatow, wyrobow i urzadzen oraz sposobow wykonania
robot, wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

Odbiory elementéw robot wykonanych przez Wykonawcg dla celow platnosci beda
dokonywanie przez Zamawiajacego oraz Inwestora Zastepczego w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo- finansowego na podstawie Protokotu Odbioru
Elementow Robdt.

Odbiory robot =zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez
Zamawiajacego oraz Inwestora Zast¢pczego na podstawie pisemnego zgloszenia w
dzienniku budowy w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inwestora Zastgpczego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢c roboty do stanu
poprzedniego.

Odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od
daty zgloszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych rob6ot do odbioru przez
Zamawiajacego oraz Inwestora Zastgpczego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inwestora Zastepczego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawecy.

Przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastepczemu
kompletna dokumentacj¢ powykonawcza oraz instrukcj¢ obstugi i eksploatacji obiektu
1 urzadzen.
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Odbidr koncowy moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi zadnych wad czy
usterek w przedmiocie odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, komisja ustali
termni ich usunigcia oraz wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

89

(Gwarancja i R¢kojmia)

. Wykonawca udziela 36 miesi¢ecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy,
liczac od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.

. Strony umowy ustalaja 36 miesigczny okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot
umowy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rgkojmi Zamawiajacy obowiazany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie, jednoczesnie podajac termin i miejsce ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie.

. W wyniku dokonania ogledzin sporzadzony zostanie protokol, w ktorym rowniez ustalony
zostanie termin usuniecia wad.

. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za dzien usunigcia wad uznaje si¢
dzien podpisania przez strony umowy przy udziale Inwestora Zast¢pczego protokotu
usunigcia wad. W przypadku gdy w trakcie odbioru usunig¢cia wad zostanie stwierdzone,
ze wady nie zostaly usuni¢te wowczas Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10
(Odstapienie od umowy)

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu Cywilnego stronom

przystuguje prawo odstapienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach

2) zostanie otworzona likwidacja, lub nastapi rozwiazanie firmy Wykonawcy

3) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy

4) Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie

5) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac

6) w przypadku braku $rodkéw finansowych, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢
przy zawieraniu umowy, Zamawiajacy moze rowniez ograniczy¢ zakres rzeczowy

7) w przypadku nierealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z harmonogramem
lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych prac nie odpowiada normom i warunkom
technicznym

8) w przypadku nierealizowania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z niniejsza umowa
i zalacznikami do niej.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

9z13



3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie moze nastapi¢ W
terminie jednego miesiaca od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o
okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie.

4. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce korespondencji, zmiany adresu Wykonawcy
1 niepowiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego wszelkie pisma uwaza si¢ za dorgczone
z dniem uzyskania potwierdzonych informacji o niemoznosci ich dorgczenia.

5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z przyczyn, ktorej nastapito odstapienie od umowy

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia

b) odkupienie materialow, konstrukcji lub urzadzen zgodnie z wykazem
sporzadzonym zgodnie z ust. 5 pkt.3

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
robot (obiektow, zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy), chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzadzen

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy
7)  Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazkéw wynikajacych

z gwarancji lub rgkojmi za roboty przez niego wykonane i nie pozbawia
zamawiajacego do naliczania kar umownych.

§11
(Kary umowne)

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy,

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego

p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” 10z13



b) za opdznienie w oddaniu okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym
elementu odbioru lub oddaniu catos$ci przedmiotu zamodwienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

C) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh op6znienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére wing ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145
Ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawcg.

Kazda ze stron umowy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

8§12
(Ubezpieczenia)

Wykonawca winien zawrze¢ ubezpieczenia z tytutu strat i szkod, za ktore odpowiada na
podstawie niniejszej umowy w okresie realizacji robot:

a) ubezpieczenie robot, materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego (stanowiacych
przedmiot umowy) do wysokosci 100% umownego wynagrodzenia;

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy w zakresie szkdd bedacych
nastgpstwem nieszczesliwych wypadkéw na kwote 100.000 zt za zdarzenie przy
nieograniczonej liczbie zdarzen

Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robot, jesli nie zawrze wymaganych
ubezpieczen.

Wykonawca w terminie 2 dni przed przekazaniem terenu budowy przedtozy do wgladu
Zamawiajacemu stosowne polisy ubezpieczeniowe. Zamawiajacy do czasu przedtozenia
dokumentow ubezpieczeniowych nie przekaze terenu budowy, a zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§13
(Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto, co stanowi kwote zt: ...

stownie

ZEO YN o

Zabezpieczenie bgdzie wniesione

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pieniadz — musi ono by¢
whniesione najp6zniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci, czyli w kwocie
stanowiacej rownowarto$¢ 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub

zwolnione w ciagu 30 dni po ostatecznym odbiorze robdt, pozostata czgse, tj. 30%
zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstaltymi
odsetkami zostaje zatrzymane przez Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do
zgodnego z umowa wykonania inwestycji i pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne
na pierwsze zadanie.

8§14
(Spory)

Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83
Z 1994 r. Z pdzniejszymi zmianami), obciazaja Wykonawce.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejma wszelkie mozliwe kroki w celu polubownego
rozstrzygnigcia sporow.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy dla
Zamawiajacego.

§15
(Pozostale ustalenia)

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa ze szczegolnym uwzglednieniem Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Ustawy Prawo Zamowien Publicznych
z aktami wykonawczymi.

Wykonawca wyraza zgodg na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Zamawiajacego. Wykonawca posiada prawo wgladu i poprawiania
swoich danych osobowych.

Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Powyzsze nie dotyczy aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z ich zatwierdzeniem przez
Inwestora Zastepczego 1 Zamawiajacego nie beda stanowily zmiany ani uzupetienia
umowy, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie

Umoweg sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego
I 2 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

INWESTOR ZASTEPCZY:
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Zalgcznik nr ........ do oferty

NAZWAWYKONBWCY ....veeeienieiieisiiesie ettt ee st sttt e b teeseesaeensesneesseenbesnsesseensennnans
AGIrES WYKONBWCY ...ttt sttt sttt st sae e e s e besstesseesbeestesaeesbesatesseenaeensesneensens
TR EFON/TEKS. ...ttt bbbttt e bbb b nae s

Wykaz robdt i ustug ktore Wykonawca zamier za powier zy¢
podwykonawcom

Zakres robot i ustug przewidzianych

il dla podwykonawcy

(miejscowos¢ i data) (podpis 0sdb(-y) uprawnionej
do sktadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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Zakacznik nr 7 do SIWZ

Zalgcznik nr ........ do oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy
Telefon/faks

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania

zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego pod
nazwa:

Zapr ojektowanie i dobudowa stacji transfor mator owej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyj nego
p.n. , Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujac Wykonawce, ktorego nazwa jest wpisana powyzej, jako
upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy o$wiadczam, iz w stosunku do Wykonawcy brak

jest podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art.
24 ust. 11 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

(miejscowos¢ i data)

(podpis 0sob(-y)
uprawnionej

do skltadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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Zatacznik nr 8do SIWZ
Zatqcznik nr ....... do oferty

NAZWAWYKONBWCY.......eeiueeieeiiesieeieseesieetesseesteeeesseesseessesseesseensesseesseasseaseesseensesseesseensesseensennensses
AAIES WYKONBIWCY .....coueeieiesteesieeiiesieesteeee st et ee it e b s esaeesbesaeesseenaeensesaeesbeeseesaeenbesneesneenbeentesneenes
TR EFON/TEKS. ...ttt bbbt e et b et bbbt

Oswiadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
(dla wykonawcow bgdacych osobami fizycznymi)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Przystgpujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego pod
nazwa:

Zaprojektowaniei dobudowa stacji transfor mator owe
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyj nego
p.n. , Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany oswiadczam, iz nie podlegam wykluczeniu z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Art. 24. 1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie:
2) wykonawcéw, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje Ilub ktorych upadtosé
ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli ukiad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majqtku upadtego.

(miejscowos¢ i data) (podpis 0sob(-y) uprawnionej
do sktadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”



Zakacznik nr 9A do SIWZ

Zalgcznik nr ........ do oferty

NAZWA WYKONAWCY......eeiuiiiiiiiieeie sttt te et e e et et e steeseesseesteesaeeneesteesaeeneesneeseeaneenreennennes
AAIES WYKONAWCY .....c.veetireeiesiieieesiestee e eeesteestesseeste e e ssaesteesteaseesseeseesseesseaseesseenseansesseessenneesnensens
TRIBTON/TAKS. ... bbbttt bbbttt

Oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczyly w wykonaniu zamowienia
posiadaja wymagane uprawnienia

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego pod
nazwa:

Zapr ojektowanie i dobudowa stacji transfor mator owe
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyj nego
p.n.,, Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ja nizej podpisany, reprezentujac Wykonawce, ktorego nazwa jest wpisana powyzej, jako
upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy o§wiadczam, iz osoby wymienione w zataczniku
stanowiacym wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, o ktorych mowa w pkt 5.1. ppkt 3 SIWZ.

(miejscowosé i data) (podpis 0sdb(-y) uprawnionej
do skladania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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Zalacznik nr 9 do SIWZ
Zatqcznik nr ........ do oferty
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AAIES WYKONAWCY .....vviiieiieeteeiie sttt sttt ettt sttt b e sbe et e sbe et e e st e ebeenbeeneesreenbeenee e
TRIBTON/TAKS. ... et bbbt

Wykaz osob, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia*
- potwierdzajacy spelnianie warunku pkt 5.1. 3) SIWZ

] Doswiadczenie: zrealizowane projekty jako Podstawa
Wyksztalcenie, . . . . .
Unpr awnienia projektant, zrealizowaneroboty jako do dysponowania osobami
. . . Zakres wykonywanych P ; kierownik robét
Lp | Imig i Nazwisko ;. (numer, rodzaj, data . . . s
czynnosci wydania) (nazwa zadania, Zamawiajacy, lata realizacji,

wartosc)
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* W przypadku gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw, zobowiazany jest udowodnié
zamawiajacemu, ze bedzie nimi dysponowal, w szczegoblnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji tych oséb na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zaméwienia.

(migjscowosé i data) (podpis 0sob(-y) uprawnionej
do sktadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

Zatacznik Nr 10 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO)

NAZWA ZAMOWIENIA:

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n.,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU
UL. JAGIELLONSKA 36
97-500 RADOMSKO

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 Linie elektryczne kablowe, stacje transformatorowe
kontenerowe

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

POWIAT RADOMSZCZANSKI
UL. LESZKA CZARNEGO 22
97-500 RADOMSKO

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

1. Wymagania ogoélne
1.1. Przedmiot niniejszych wymagan

Niniejsze wymagania odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych
zaprojektowania, wykonania i odbioru robét zwigzanych z ,.Zaprojektowaniem
i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania
inwestycyjnego p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

w zakresie:

. posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej z obstugg wewnetrzng
i uktadem pomiarowym posrednim - komplet

. budowy linii kablowej SN zasilajgcej projektowang stacje transformatorowg
« rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy SN

« przektadki istniejgcych kabli n.n.

« zagospodarowania terenu

. innych prace, ktére bedg wynikac¢ z opracowanej przez Wykonawce
szczegotowej dokumentacji projektowe;j

Intencja niniejszych wymagan (w merytorycznym zakresie ich dziatania) jest:

« wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania
,Pozwolenia Na Budowe” zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz
wykonania w miare potrzeb rysunkow szczegdtowych w zakresie
niezbednym do poprawnego zrealizowania wyzej wymienionego zakresu
prac a nastepnie wykonanie na ich podstawie rob6t budowlano-montazowych

« wilasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestyciji jakg
jest zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb
realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego
w Radomsku wraz z podtaczeniem wybudowanego obiektu do istniejgce;j
infrastruktury technicznej

Wszystkie obiekty, urzadzenia i wyposazenie winne by¢ nowe, kompletne, ze
wszystkimi akcesoriami, zgodne z niniejszg specyfikacjg i wymaganiami.

1.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robot
odpowiadajacych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego,
zgodnych z najnowszg praktykg inzynieryjng i polskim prawem.

Wykonawca deklaruje, ze:

. zapoznat sie z nalezytg starannos$ciag z trescig materiatdéw przetargowych
i uzyskat wiarygodne informacje odnosnie do kazdego i wszystkich
warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynaé na
warto$¢ czy charakter oferty lub wykonanie robot w tym zapoznat sie
Z warunkami terenowymi — miejscem przysztych robot

. zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ materiatow
przetargowych obejmujgcych m.in. wymagania zamawiajgcego i warunki
umowy.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” 5



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

1.3.

1.4

15

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane
w taki sposéb, aby pracowaty bezawaryjnie we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Wszystkie materiaty powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.

Kazdy komponent lub urzagdzenie powinny by¢ sprawdzone w dziataniu

w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich jak

w planowanych robotach. Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inwestor
Zastepczy bedzie miat prawo poprosi¢ Wykonawce o uzasadnienie wyboru
dostarczanego wyposazenia i urzadzen.

W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub instalacja sg jakosci
gorszej niz wymagana do zastosowania w Robotach, Wykonawca bedzie musiat
dokonac niezbednych zmian na swoj koszt.

Zakres stosowania Wymagan

Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i Umowy nalezy traktowac¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
projektu i robot opisanych w pkt. 1.1.

. Przedmiot Zamoéwienia

Przedmiotem Zamowienia jest: ,Zaprojektowaniem i dobudowa stacji
transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego p.n.
,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” w zakresie:

. posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej z obstugg wewnetrzng
i uktadem pomiarowym posrednim - komplet

. budowy linii kablowej SN zasilajgcej projektowang stacje transformatorowg
« rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy SN

. przektadki istniejgcych kabli n.n.
« zagospodarowania terenu

. innych prace, ktére bedg wynikac¢ z opracowanej przez Wykonawce
szczegotowej dokumentacji projektowe;j

. Zakres zamoéwienia i cena

Zakres Zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dobudowy stacji transformatorowej wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wykonanie robot budowlanych, w oparciu
o0 niniejszy ,Program funkcjonalno-uzytkowy” oraz na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem przysztej budowy
w celu sprawdzenia warunkow wykonania zamoéwienia i ujecia wszystkich
czynnikow cenotworczych zwigzanych z warunkami lokalnymi w cenie
ofertowej

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” 3



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

2) przed rozpoczeciem prac projektowych zapoznanie sie z dokumentami
bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego

3) przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalno-
prawnych oraz stosownych uzgodnien umozliwiajgcych wykonanie
dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnien
oraz decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowe) oraz realizacje
zadania

4) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych

5) uzyskanie wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych podtgczen
obiektu do infrastruktury technicznej (ewentualnie potrzebnych warunkéw
technicznych)

6) wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych w 6 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w tym
kompletnego projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru
robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych) wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami, uwzgledniajgcych przepisy ustawy Prawo budowlane
w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe oraz wykonanie rob6t budowlanych

7) prace projektowe objete umowg zostang wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

8) rozwigzania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania
z Zamawiajgcym i wtasciwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany
i wykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego

9) z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji oraz zaptaty
wynagrodzenia umownego za zrealizowang dokumentacje, na
Zamawiajgcego przechodzi catos¢ autorskich praw majatkowych
przekazanej dokumentacji projektowej

10) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Zamawiajgcy
upowazni Wykonawce do wystgpienia w jego imieniu o pozwolenie
na budowe
11) opracowanie wytycznych organizacji robét budowlano-montazowych
z uwzglednieniem budowy nowego i przebudowy istniejgcych obiektéw
na potrzeby przedmiotu zamdéwienia

12) opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami
Zamawiajgcego oraz Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala
Powiatowego w Radomsku

13) zorganizowanie placu budowy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcag
budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot
budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposdb, ciggtos¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

terenu przeznaczonego pod budowe stacji transformatorowej uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy od Zamawiajgcego. Przekazanie placu budowy
nastapi przy udziale Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala
Powiatowego w Radomsku

zgtoszenie wtasciwemu organowi zamierzenia wykonania robét
budowlanych. Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wykonania czynnosci
W jego imieniu

wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien
opracowac plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem bioz”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz przedstawi¢ go
Zamawiajgcemu

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu

umowy

wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej po zakonczeniu robot

wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego oraz Inwestora zastepczego

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze
Zleci¢ czesc¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie roboét przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci i
zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca,
Zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepiséw wynikajgcych z art. 647 Kodeksu Cywilnego

stosowanie wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92 poz. 881, z pdzniejszymi zmianami)

prowadzenie Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow
i potwierdzen

przygotowanie obiektu oraz wymaganych dokumentow we wszystkich
branzach tgcznie z dokumentacjg powykonawcza do dokonania odbioru
przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg konserwacji wykonanego obiektu
i zamontowanych urzadzen oraz instrukcjg obstugi i eksploataciji

zgtaszanie obiektu i robot do odbioru

opracowanie dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wystgpienia w jego imieniu
0 pozwolenie na uzytkowanie

dokonanie przeszkolenia personelu przysztiego uzytkownika wybudowanych
obiektow w zaleznosci od zgtoszonych przez niego potrzeb

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego

p.n. ,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”

5



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

27) przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz.

28) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

29) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych
30) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji robot

31) likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie
po zakonczeniu robdt, nie podzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego

Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie zmowienia w
zakresie jw. Cena obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizaciji
catoksztattu zadania inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci wszystkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg i pozniejszg likwidacjg, wszystkie koszty utrzymania budowy i
zaplecza budowy, obstuge geodezyjna, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
uzyskania niezbednych decyzji i uzgodnien, ewentualnych ekspertyz, zakup i
rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji BHP i p.poz.,
zakup sprzetu p.poz. (jesli jest wymagany), koszty sprawowania nadzoru
autorskiego, zaptate za energie i surowce (np. wode, energie elektryczna,
paliwo, wywéz smieci) zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywane préby i
rozruch eksploatacyjny, zaptate za: materiaty, transport, optaty przewozowe,
magazynowanie, koszty wyposazenia technicznego oraz inne koszty
wynikajgce z umowy i jej zatgcznikow.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajgc zakres projektu, robot i celu ich
wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elementy, ktérych pokrycie jest
konieczne do wypetnienia zadania, jakim jest Zamdwienie realizowane

w ukfadzie ,Projektuj i buduj”

1.6. Opis techniczny
1.6.1.Stan istniejacy

Budowany Szpital Powiatowy w Radomsku przy ul. Jagielonskiej 36 posiada

obecnie stacje transformatorowg 15/0,4kV zlokalizowang na terenie Szpitala.
Stacja ta jest stacjg abonenckag o nr A-90, sktadajaca sie z rozdzielnicy 15kV,
dwéch transformatoréw 1000kVA i rozdzielnic n.n.

Zachodzi koniecznos¢ rozbudowy tej stacji o dwie nastepne jednostki
transformatorowe 1000kVA kazda.

1.6.2.Stan projektowany
a) Stacja transformatorowa:

Przewiduje sie dobudowe stacji transformatorowej kontenerowe;j
w wykonaniu indywidualnym nietypowym tj. sktadajacg sie z dwéch komor
transformatorowych jako skrajne i pomieszczenia rozdzielnic n.n. pomiedzy
komorami transformatorowymi — 1 kpl.

b) Transformatory:

1000kVA 15/0,4kV z kompensacjq biegu jatowego — 2 szt.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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¢) Rozdzielnia n.n. — 2 kpl.
- tor pragdowy 2000A
- wytgcznik na doptywie 1600A
- analizator parametrow sieci
- rozlacznik bezpiecznikowy 630A-4szt.
- roztacznik bezpiecznikowy 400A-3szt.
- roztacznik bezpiecznikowy 250A-2szt.

- bateria kondensatorow ze sterowaniem automatycznym 180kVar
(ostateczny dobdr dokonaé w wyniku obliczen i pomiaréw) — 2 szt.

- potrzeby wtasne stacji transformatorowej — 1 kpl.
d) Rozdzielnica SN

Nalezy rozbudowac istniejgcg rozdzielnice SN o dwa pola odptywowe
transformatorowe w nawigzaniu do stanu istniejgcego, o parametrach nie
gorszych niz istniejgce. Rozdzielnica SN wymaga przesuniecia w zakresie
na jaki pozwalajg istniejgce kable.

e) Kable SN

Nalezy wybudowac linie kablowe SN od dobudowanych pdl
transformatorowych w rozdzielnicy SN do transformatoréw w projektowanej
stacji kontenerowej.

f) Pomiar energii

Istniejacy posredni uktad pomiarowy nalezy przebudowa¢ wg wymagan PGE
Dystrybucja £6dz - Teren S.A. Rejon Energetyczny Radomsko. Nalezy
wymieni¢ przektadniki prgdowe w rozdzielnicy SN.

g) Kable n.n.

Kable n.n. wprowadzone obecnie do rozdzielnic n.n. w istniejgcej staciji
transformatorowej nalezy przetozy¢, z ewentualnym ich przedtuzeniem przez
zatozenie muf kablowych do projektowanych rozdzielnic n.n. Kable do
przetozenia zgodnie ze schematem bedacym rysunkiem nr 1.

h) Uziemienie

Uziemienie stacji, transformatoréw i urzadzenh oraz ochrone
przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg zrealizowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wytyczne do projektowania z uktadem instalacji istniejacych przedstawia
schemat ideowy stanowiacy rysunek nr 2.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z normami PN-75E/ 05125, SEP-E-004
zwracajgc szczegolng uwage na nastepujgce elementy:

« trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie

« przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac normatywne
odlegtosci oraz stosowac rury ochronne DVK o odpowiednim przekroju

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

w celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozy¢ w wykopie
faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu)

o kabel przykry¢ 10 cm warstwg piachu, 15 cm warstwg rodzimego gruntu
a nastepnie utozyc folie ochronng (niebieska - kable n.n., czerwona kabel
SN) o szerokosci 20 cm

« promien zginania kabla zgodnie z obowigzujgcymi normami

. temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C

« na poczatku i koncu trasy kabla oraz przy ztgczach zostawi¢ 1 m zapasu
« linie kablowe zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem

« zasypywanie wykopow warstwowo z wykonaniem zageszczenia gruntow
« teren po robotach kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

2. Roboty budowlano-instalacyjne
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw oraz
wykonywanych robét, a takze za zgodnos¢ robot z obowigzujgcymi normami
i zaakceptowang pisemnie przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

Wszystkie roboty elektryczne muszg by¢ prowadzone przez wykwalifikowany
personel posiadajgcy stosowne uprawnienia.

Urzadzenia i instalacje elektryczne winny spetnia¢ Wymagania Zamawiajgcego
oraz normy polskie lub odpowiadajace im normy europejskie (wtgczajac kodeksy
postepowania) oraz wymagania lokalnej firmy dostarczajgcej energie
elektryczna.

Wszystkie materiaty oraz instalowane urzadzenia podlegajq zatwierdzeniu przez
Inwestora Zastepczego po przedstawieniu przez Wykonawce z wyprzedzeniem
min. 7 dniowym informaciji o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan oraz probek. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego oraz Inwestora
Zastepczego.

Uwaga: Cate zastosowane wyposazenie elektryczne musi posiadac¢ aprobaty
i dopuszczenia polskich instytucji certyfikujgcych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne w planie wyznaczenie wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inwestora Zastepczego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunkach technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja £6dz -
Teren S.A. Rejon Energetyczny Radomsko, niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych
winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkow ostroznosci

i odpowiednich zabezpieczenh. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony
do zatwierdzenia przez Inwestora Zastepczego oraz winien spetnia¢ wszystkie
istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bgdz zepsucia istniejgcych
urzadzen naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast
naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na
jego wiasny koszt.

2.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi zastepczemu program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg wymogdw sanitarnych.

2.3. Ochrona p.poz.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie palcu budowy, w biurze, magazynach oraz
na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi
przepisami.

2.4. Materiaty

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonych
Robo6t bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
Robo6t. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci.

Materiaty do wykonania robét stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu
na rodzaj materiatéw to powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow
kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwo jakosci,
np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc
stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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2.5.

2.6.

Wykonawca jest zobowigzany, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora zastepczego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Roboty ziemne wykonywane na zblizenie do urzgdzen podziemnych winny by¢
wykonywane recznie.

Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow
dtugich nalezy stosowac przyczepy, dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzafki na tabliczce
bebna. Unikac transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych, urzadzen,
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzenh rozdzielczych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytworcéw, a w szczegolnosci transportowane urzgdzenia
zabezpieczac¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu kohce wszystkich
rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami srodowiska.

2.7. Wykonanie robot

Potaczenia elektryczne przewodow:

« powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pradowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny byc¢
doktadnie oczyszczone i wygtadzone

« zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg
metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami
chemicznymi i szlifowaé pastg polerska

« potaczenia nalezy wykonac¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb
okreslony w projekcie technicznym

« Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng

« potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac
za pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym
lub owiniecie tasmag

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

Potaczenia elektryczne kabli

zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane
do przewoddéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko

w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub
tulejki; z koncowkg kablowg podtagczane pod srube; koncowke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncéwkg rurkowa)
umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takg
dtugos$¢, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokosé
2-6 zwojéw. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytwérce wraz

z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke.

Wykonanie linii kablowych

roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z normami PN-75E/ 05125, N-SEP-E-
004

Prace spawalnicze

prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od
aparatow i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczyc te
urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen

kable nalezy uktadaé w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje
i tatwy dostep

w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory

dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac¢ standardowe Sruby
Z gwintem metrycznym i z tbem szes$ciokatnym

najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie
Z przepisami

Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, {j.
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegolnych instalacji,
rozdzielni i urzadzen.
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2.8

2.9.

. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Prac, lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia

i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany, muszg zostac
przywrdocone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajgca

z robét ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty muszg zostaé
usuniete natychmiast z kazdej czesci prac niezwtocznie po jej ukonczeniu.
Kazda ukonczona czes¢ prac musi zosta¢ pozostawiona w stanie
uporzadkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty
budowlane zostang catkowicie usuniete w sposéb nie powodujacy jakichkolwiek
uszkodzen wtdérnych wykonczonych powierzchni.

Po ukonczeniu Prac Budowlanych wszelkie nadmiary materiatdéw budowlanych
i pokryciowych zostang usuniete w sposéb nie powodujgcy zadnych uszkodzenh
wtornych. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawic
uszkodzenia wtorne to jest zobowigzany podja¢ takie kroki, ktére temu
zapobiegng. Uczyni to w wtasciwym czasie i we wiasciwy sposob.

Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzgdkowanym
i sprzatniete, wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone we wtasciwy sposob.
Kontrola jakosci robét

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu
w zakresie:

« zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz odpowiednimi przepisami
I normami

e poprawnego montazu

« kompletno$ci wyposazenia

« poprawnosci oznaczenia

« braku widocznych uszkodzen

« nalezytego stanu izolacji

« skutecznosci ochrony od porazen

3. ODBIOR ROBOT

3.1

3.2

. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegac bedg nastepujgcym etapom odbioru:
« odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
« odbiorowi elementow robot

« odbiorowi koncowemu

. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
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3.3.

3.4.

Podczas wykonywania robot ulegajgcych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
do ich wczesniejszego zgtaszania w celu dokonania prob, badan oraz
sprawdzenia poprawnosci wykonania.

Odbior robét ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Wyniki z przeprowadzonych préb oraz badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy oraz Inwestor Zastepczy.

Odbiér elementdéw rob6t

Odbior elementéw robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementow robdt. Odbioru elementéw robot dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze kohcowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy oraz Inwestor
Zastepczy.

Odbiér koncowy robét

Jest to odbidr techniczny wszystkich robét po catkowitym ich zakonczeniu, przed
przekazaniem do eksploatacji. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego oraz Inwestora
Zastepczego.

Odbior koncowy bedzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale
Zamawiajgcego, Inwestora Zastepczego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg oraz programem funkcjonalno-uzytkowym.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest
protokét odbioru kohcowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

« dziennik budowy (oryginat),
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ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, zaswiadczenia oraz Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw,

protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
protokoty odbioru elementéw robat,

rysunki, plany i schematy powykonawcze,

instrukcji obstugi w jezyku polskim, DTR-ki oraz karty gwarancyjne,
protokot przeszkolenia personelu uzytkownika,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i uzbrojenia terenu,
instrukcje BHP oraz p.poz.,

instrukcje techniczne niezbedne do prawidtowego uzytkowania oraz
utrzymania w nalezytym stanie technicznym dostarczonych urzgdzen oraz
obiektu,

karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen,

inne dokumenty, ktérych zazgda Zamawiajacy lub Inwestor Zastepczy,
ktérych potrzeby dostarczenia nie dato sie przewidzie¢ na etapie
wykonywania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami
technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja £6dz - Teren S.A. Rejon
Energetyczny Radomsko, niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,
odpowiednimi normami i przepisami oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy (dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji
projektowej),

dokonac prob i odbioru poszczegolnych instalacji,

sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robdét i funkcjonowanie
urzadzen,

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonania rob6t odpowiednimi
protokotami préb montazowych oraz rozruchéw technologicznych,
sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokotach prob i odbiorow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

4. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 po0z.690, (Dz. U. Nr 33/2003 p0z.270, Dz. U.
Nr 109/2004 poz.1156.)

PN-IEC 60364-1 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-3 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

PN-IEC60364-4-442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC60364-4-46 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC60364-4-473 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodine.

PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

« PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

« PN-IEC 60364-5-53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza.

« PN-IEC 60364-5-537 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

« PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

« PN-IEC 60364-5-56 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

« PN-IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

« PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub
cyframi.

« PN-92/E-05031 — Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

« PN 92/E-05009/56 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

« PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

o PN-91/M-42029 — Urzadzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania.

« BN-84/3067-01.00 — Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki
elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

« PN-82/E-01003 — taczniki niskonapieciowe. Oznaczenia umowne.

« PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach.
Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

« PN-88/E-02000 — Napiecia znamionowe.
« PN-90/E-05025 — Obliczanie skutkow pragdow zwarciowych.

« PN-91/E-05160/01 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

« PN-90/E-06150/10 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Przepisy ogdlne.

« PN-90/E-06150/20 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Wytaczniki.

« PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

« N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PRZEPISY PRAWNE
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Wymagania Zamawiajgcego)

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne

i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity - Dz.U. 2006
nr 156 poz. 1118, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27kwietnia 2001r. (Tekst jednolity
Dz.U. z 2008 nr 25 poz. 150), z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 (Tekst jednolity
- Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027, z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowania kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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zatgcznik nr7-

STACJA TRAFO — DYSPOZYCJA BUDOWLANA
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