Dodatek nr 2 do SIWZ

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE

zawartaw dniu.................... w Radomsku paguzy:

Powiatem Radomszczaskim
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, NIP: 7722—— 61 — 699 zwanym dalej
»<Zamawiahcym”, reprezentowanym przez ZadzPowiatu w osobach:

NIP: REGON: ..ot

Majac na uwadze wynik pagtowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadgo w
trybie przetargu nieograniczonego na wybor wykonawc na
................................................................................... zawiera & umowe
0 nastpujacej treci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wy&nie zadania
inwestycyjnego pn.:

»,R0zbudowa budynku Starostwa Powiatowego w RadomsKu

Zakres robot do wykonania zgodny z projektem budowiin, specyfikagj techniczi
wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarami robd¢jouje m.in.:
1) Rozbudow istniegcego  czterokondygnacyjnego budynku 0 ¢s$¢z
trzykondygnacyja niska niepodpiwniczoa o powierzchni  @ytkowej
426,74 m, powierzchni zabudowy 168,072 iwysokaici 10 m.
2) Wykonanie wydzielenia klatki schodowej (slory klatki schodowej
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od rozbudowywanego budynkujcianka oddzielenia pgzarowego EI 60
z drzwiami od strony istniegego budynku. Dodatkowo wydzielprklatke
schodow naley wyposayé¢ w urzdzenie usuwape dym (klag ppa.
z czujnikiem zadymienia).

3) Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe zgodnie z dokumgatachnicza.

Roboty naley wykon& zgodnie z projektem budowlanym, specyfikagchniczia wykonania
i odbioru robét oraz przedmiarami robot wykonanymrzez Biuro Projektow Budowlanych
,OrBUD” C. Orzinski z siedzih w Radomsku, ul. Sierakowskiego 1.

Roboty powinny b§ wykonywane w taki sposéb aby nie zaktocato to ypradrzedu.
W zwiazku z tym Wykonawca dalzie dokonywat z Zamawigym uzgodnié niezlzdnych
celem niezakiéconego funkcjonowania Budynku Starasowiatowego.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy clae zahczony do niniejszej umowy projekt
budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbirob6t budowlanych oraz przedmiar
robot.

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z obowzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsgumowa warunkach.

3. Zamawiajcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchmmona cele
budowlane.

4. Jeeli w trakcie wykonywania rob6t Zamawaay (inwestor) ograniczy zakres robotdb
dokona zmian w technologii to wynagrodzenie Wykooyvedzie korygowane o skutki
wynikajace z tych zmian w oparciu o llzenowo-kosztorysogvkosztorysu ofertowego
Wykonawcy.

5. W przypadku konieczoi wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j:

a) roboty zamiennextly traktowane jako roboty dodatkowe,
b) roboty zaniechane spowagdajnniejszenie wynagrodzenia o watiovyliczona
na podstawie naktadéw rzeczowych i kmsyth zawartych w kosztorysie ofertowym.

§2
Obowigzki stron

1. Obowigzki Zamawiajacego.

1.1. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokuasgnprojektowej w terminie do 5 (ggiu)
dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2. Wskazanie granic terenu budowy w terminie dpi&iu) dni po podpisaniu umowy.

1.3. Przekazanie wspoddnych punktow geodezyjnych osiowych i wysésiowych
umazliwiajacych wytyczenie obiektow przez Wykonawaraz podanie pozycji istnigjych
budynkdw i obiektéw w terminie 5 (g@iu) dni od daty podpisania umowy.

1.4. Przekazanie pozwolenia na bugowraz z Dziennikiem budowy w terminie do 3 dni
(trzech) dni od daty podpisania umowy.

1.5. Przekazanie placu budowy w terminie do 3 ¢tnixelni od daty podpisania umowy.

1.6. Zamawiajcy wska&e oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje dda@nia podziemne

I nadziemne oraz wska dostp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadza
sciekow.
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1.7. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadkalonych w 8 5 niniejszej umowy.

1.8. Zapewnienie bigcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejoago wszystkie
brarze przedmiotu umowy.

1.9. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dziemnilbudowy prowadzonym przez
Wykonawe.

2. Obowigzki Wykonawcy.

2.1.Prawidiowe wykonanie wszystkich prac gmanych z realizagj przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym, warunkami wykonani@dbiorow oraz z aktualnie
obowiazujacymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym awr z aktami
wykonawczymi do niego i innymi obowZujacymi przepisami.

2.2. Przejcie od Zamawiajcego placu budowy.

2.3.Opracowanie kompletnej dokumentacji powykecme] w 2 (dwodch) egzemplarzach
(z naniesieniem wszystkich zmian wprowadzanych akdie realizacji w tym kalkulacji
kosztorysowej, z uwzgtinieniem cen jednostkowych jak w kosztorysie ofgpm)

I przekazanie jej Zamawigemu na 5 (@i¢) dni przed terminem odbioréw gxiowych i 5
(pig¢) dni przed terminem odbioru koowego catlego zamowienia.

2.4.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej pkatazeniu robot.

2.5.Opracowanie planu zagospodarowania budowyuzgodnienie go ze stbhami
Zamawiajcego.

2.6. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonaghiég i komunikacji, ogrodZe instalaciji,
zabudowa prowizorycznych i wszystkich innych czynioo niezlzdnych do wiaciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobawany zabezpieczyi oznakow& prowadzone
roboty oraz db& o stan techniczny i prawidtowé oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania. Wykonawca ponosi petdpowiedzialnét za teren budowy od chwili
przegcia placu budowy.

2.7. WspoOtpraca ze sthami Zamawiajcego.

2.8. Koordynacja prac realizowanych przez podwykatavy.

2.9. Udostpnienie w uzgodnionym terminie frontu rob6t i rzeea wspoOtpraca
z wykonawcami robot specjalistycznych, nigfcych przedmiotem niniejszej umowy, jak
np. dostawa i montadzwigow, .

2.10. Prowadzenie Dziennika budowy i udpsianie go Zamawiagemu celem dokonywania
WpisOw i potwierdzeé.

2.11. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumente wszystkich brarach hcznie
z dokumentagj powykonawcz do dokonania odbioru przez Zamaw@go wraz
z instrukcy konserwacji wykonanych obiektow.

2.12. Zgtaszanie obiektow i robot do odbioru.

2.13. Przestrzeganie przepisow bhp izpo

2.14. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi wpianiami.

2.15. Zapewnienie spgl spetniagcego wymagania norm technicznych.

2.16.Utrzymanie poradku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.17 Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykoogpwezzwtocznie po zakozeniu
prac, lecz nie piniej niz 10 dni od daty dokonania odbioruficmwego.
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3. Interpretacje.
3.1 Prawa i obowaizki Zamawiajcego i Wykonawcy regulajobowizujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim :
a) kodeks cywilny,
b) prawo budowlane,
c) polskie normy i bratowe normy,
d) Specyfikacje Techniczne dla zakresu niniejsrepwy
e) katalogi naktadéw rzeczowych
3.2W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyazych poszczegolnych dokumentow
kontraktowych obowizuje nastpujaca kolejnd¢ waznosci dokumentow:
a) umowa,
b) oferta wykonawcy,
c) dokumentacja projektowa,
d) kosztorysy ofertowe,
e) dziennik budowy.

§3
Podwykonawcy

1. Strony ustalaj, ze Wykonawca &dzie wykonywat za pomacgpodwykonawcow nagpujacy
zakres robot:
= ) PP
D) e
Pozostaly zakres robot Wykonawacalbie wykonywat sitami wtasnymi.

2. Do zawarcia przez Wykonawcumowy o roboty budowlane z podwykonawgest
wymagana zgoda Zamawqapgo (inwestora). Zeli Zamawiajcy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawamowy z podwykonawg lub jej projektu, wraz z
czgscia dokumentacji dotycea wykonania robét okionych w umowie, nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzen, uwaa sk, ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.

3. W celu uruchomienia bezpdnich ptatnéci dla Wykonawcy, Zamawiagy ma prawo
zada¢ od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymarod Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakeep&) przez Zamawiagego
umowy, o ktérej mowa w ust. 2.

W przypadku nie daczenia w/w potwierdzenia, Zamawjay ma prawo wstrzynia
ptatna¢ faktury do wysokeéci kwoty nalenej podwykonawcy.

4. Realizacja cgci umowy przez podwykonawc nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnéci ani obowazkéw wynikapcych z umowy lub przepiséw obayzujacego
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zamieieh podwykonawcow jak za
dziatania wtasne.
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5. Zamawiajcemu przystuguje prawgadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcyzgk
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodraalzeniami i przepisami.

§4

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w ngstijacych terminach:
- rozpoczcie robot - zgodnie z terminem okilenym w protokole
przekazania placu budowy

- zakonczenie catéci robot i odbior - 31 padziernik 2008 r.

2. Terminy ustalone w ust. 1 mpgilec przesurciu w przypadku wyspienia opénien
wynikajacych z:
a) przestojow i opdnien zawinionych przez Zamawigjego,
b) dziatania sity wyszej (np. kiski zywiolowe) mapcego bezpaedni wplyw
na terminowé¢ wykonywania robot.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wy&nia opénien strony ustal nowe terminy
realizacji, z tym,ze maksymalny okres przesugcia terminu zakaczenia rowny bdzie
okresowi przerwy lub przestoju.

4. Za termin zakaczenia catéci robot uwaa sk dat podpisania protokotu odbioru
koncowego (wystawienigwiadectwa przegia), o ktébrym mowa w 8 9 ust. 8 niniejszej
umowy.

8§85
Odbiory

1. Strony ustalaj ze przedmiotem odbioru keowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
umowy obgtego niniejsz umowy, potwierdzone protokotem odbioru d@wego. Data
podpisania protokotu odbioru #oowego przez Zamawigego jest dat zakaczenia
realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Odbiorom cgsciowym keda podlegaty roboty zanikage i ulegajce zakryciu, z tynke odbior
tych robot przez Zamawigjego nasipi w terminie bezzwiocznym po zgtoszeniu przez
Wykonawe, nie diezszym jednak i 4 dni. Jeeli Wykonawca nie zgtosi Zamawigemu
odbioru robot cgsciowych zostanie obgtony kosztami ponownego ich odkrycia, a npste
przywrocenia do stanu pierwotnego.

3. Dostawy oraz roboty budowlane i mamave, dla ktérych strony ustabdbiory czsciowe,
Wykonawca kadorazowo zgtosi wpisem do Dziennika budowy, a Zampmay dokona ich
odbioru bezzwiocznie, tak aby nie spowodéwazerw w realizacji przedmiotu umowy.
Dla dokonania odbioru egciowego Wykonawca przedtp inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezioine dokumenty, a w szczegddod swiadectwa jakéci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotymz odbieranego elementu robdét.
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4. Zamawiajcy powota specjalnkomisg w celu dokonania odbioru koowego. Rozpoezie
czynnaci odbioru nasipi w terminie 7 dni, licac od daty zgtoszenia przez Wykonawc
gotowdasci do odbioru. Zakaczenie czynngi odbioru winno nagpi¢ najp&niej 21 dnia,
liczac od dnia ich rozpoezia.

5. W czynndéciach odbioru kécowego powinni uczestniczy rOwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazagrebne przepisy.

6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbiorunéowego Wykonawca przedip
Zamawiajcemu wszystkie dokumenty pozwalzg na oceg prawidiowdci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegoddob Dziennik budowy,swiadectwa jakéci, certyfikaty
orazswiadectwa wykonanych prob i atesty.

7.Z czynnéci odbioru zostanie spagdzony protokot, ktory zawieta bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych termma winy Zamawiajcego pomimo
zgloszenia gotowaei odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze trapeiem
zobowhzania wynikagcego z umowy.

9. Z dniem protokolarnego odbiorudanwego przechodzi na Zamawieggo ryzyko utraty lub
uszkodzenia zadania.

10. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonge przedmiot odbioru nie egjmt
gotowaici do odbioru z powodu niezakczenia rob6t lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajcy odmowi odbioru z przyczyn za ktore odpowiedziétnponosi Wykonawca.

11. Jeeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zadania zostastwierdzone wady:
11.1.nadajce s¢ do usunicia, Zamawiajicy maze za&adat usunecia wad, wyznaczag

odpowiedni termin; fakt usugtia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a teami

odbioru w takich sytuacjache¢tizie termin usuricia wad okrélony w protokole
usunkcia wad,

11.2. nie nadafe st do usungcia, Zamawiajcy maze:

a) jeeli wady umadaliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconaft@ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
odshpi¢ od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzigkhponosi Wykonawca.

12. Jeeli w trakcie realizacji robot Zamawigy zazada bada, ktdére nie byly przewidziane
niniejsza umowa, Wykonawca zobowany jest przeprowadzte badania. Zeli w rezultacie
przeprowadzenia tych batdakaze sk, ze zastosowane materiatydi wykonanie robot jest
niezgodne z umoay koszty bada dodatkowych obairaja Wykonaweg. W przeciwnym
wypadku koszty tych badabchzaja Zamawiajcego.

§6
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za caty zakres umowny zgodnie z poregrdzonym przetargiem wynosi:

........................................................................................................................................ zt
[ (0 )11V o 1< SRR
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w tym podatek VAT w wysokai ........ % co stanowi Kwet..............oooiiiiiee, zt
SHOWVINIE. ..ttt ettt oo oot e ettt ettt ettt ettt ettt ettt eeaeeeeaeeaaeaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
wartag¢ robot bez podatku VAT (NEtt0) WYNOST ..iccmeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, zt

K301V [P PPPPPPPPPPTTRN

. Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z olawjacymi przepisami.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty nighte do realizacji catoksztattu
zadania inwestycyjnego w szczegdloiowszystkie roboty przygotowawcze, padkowe,
projekt organizacji placu budowy wraz z jego orgacp i pozniejsz likwidacja, wszystkie
koszty utrzymania budowy i zaplecza budowy, obshggodezyjn, koszty zwizane z
odbiorami  wykonanych robodt, koszt wykonania dokutaem powykonawczej,
ewentualnych ekspertyz oraz inne koszty wynikajz umowy i jej zalcznikdw.

§7
Zabezpieczenie natieytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie ngtego wykonania umowy w wysoka 5 % ceny
brutto podanej w § 6 niniejszej UMOwy, CO StANOWOK: ..............cccovviiiiiiiiiiiinieeennnnne zt.

. Zwrot zabezpieczenia nggst zgodnie z art. 151 Prawa zamowipublicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczetytutu gwarancji jakéci i rekojmi za wady
wynosi 30% wartéci zabezpieczenia.

. W przypadku nienakgtego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz wsiaymi
odsetkami staje siwlasndcia Zamawiajcego i lzdzie wykorzystane do zgodnego z umow
wykonania robot i do pokrycia roszeeze tytutu kkojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§8
Warunki ptatno $ci

. Rozliczanie robo6t édzie st odbywato fakturami egciowymi za elementy robot faktycznie
wykonane i faktug koncowa.

. Faktury czsciowe wystawiane dmla po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
danego etapu robot, a regulowangldow terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajicego faktury i protokotu odbioru wykonanego elenoent6t.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane robotyapast oparciu o faktuy koncowa wystawiory

na podstawie protokotu odbioru kmwego. Faktura kacowa ledzie ptatna w terminie do
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamaweago. Warté¢ faktury kaicowej nie mae by
nizsza nk 10 % wartéci zamowienia.

89
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udzieleB6 miesgcznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy,
liczac od daty podpisania protokotu odbiorwkowego.
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2. Strony umowy ustalaj 36 mieseczny okres rkojmi za wady na wykonany przedmiot
umowy, licac od daty podpisania protokotu odbiorunkowego.

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji lubgkojmi Zamawiajcy obownzany jest
zawiadomé Wykonawe na pémie (nr fax ............... ) lub telefonicznie (nr telefonu
................. ), jednoczénie podajc termin i miejsce oghtzin maacych na celu jej
stwierdzenie.

4. W wyniku dokonania oghzin sporadzony zostanie protokot, w ktorym rowniestalony
zostanie termin uswgia wad.

5. Usunkcie wad winno b§ stwierdzone protokolarnie. Za dazieisungcia wad uznaje si
dzien podpisania przez strony umowy protokotu ugais wad. W przypadku gdy w trakcie
odbioru usunjcia wad zostanie stwierdzonee wady nie zostaly usute wowczas
Zamawiajcy ma prawo zlecdiusunecie tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Koszty wymienione w ust. 5 lub ich odpowiealrizes¢ Zamawiajcy ma prawo pokry
w catasci lub w czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczeniayted® wykonania
umowy.

§10

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawigpmu kag umowrs:

— za odsfpienie od umowy przez Zamawigapgo z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialné¢ Wykonawca w wysokii 10% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy,

— za zwlok w oddaniu okrdonego w umowie przedmiotu odbioru w wyseé&o 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto zadg dzien zwitoki,

— za zwlok w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysédio 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto zaz#ta dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usungcie wad.

- za zwitok w usungciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lgkajmi — w wysokdci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto zazdya dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usweie wad.

- za zwlok w likwidacji placu budowy i zaplecza wilasnego Wwgkevcy w terminie,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.17) - w wysé6i00,01% wynagrodzenia umownego
brutto za kady dziex zwtoki.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry za odsipienie od umowy przez Wykonawc
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzigi@@damawiajcy w wysokdci 10% wynagrodzenia
umownego, za wyjkiem wyshpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa Gqaien
publicznych.
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3. Strony zastrzegaj sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupsteigo
przenoszcego wysokéc kar umownych do wysokoi rzeczywicie poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow reajiz&ara umowna &dzie liczona od
nowych termindow.

5. Wykonawca nie me odmowé usungcia wad bez wzghu na wysoké& zwiazanych z tym
kosztow.

6. Zamawiajcy maze usumré, w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieustei
W wyznaczonym terminie.

§11
Ustugi

1. Wykonawca zobowruje s¢ do uregulowania ewentualnych naiesci zaswiadczone przez
Zamawiajcego ustugi w zakresie zapewnieniaziiwosci korzystania z energii elektrycznej
i wody dla celéw budowy i socjalnych itp., wg wskazlicznikow, ktore Wykonawca
zainstaluje na wiasny koszt.

2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamaagiefo ich zakres i sposéb rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§12
Zmiana umowy

Zmiana umowy mge nasipi¢c za zgod obydwu Stron wyrzona na psmie pod rygorem
niewanosci, z uwzgkdnieniem art. 144 ustawy Prawo zamdwipublicznych, przy czym
niedopuszczalna jest zmiana na niekééZZamawiagcego.

§13

Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w §ié tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo ods{pienia od umowy w nagbujacych sytuacjach:
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo do oggienia od umowy:
1.1.w razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzi€w chwili zawarcia umowy
— odstpienie od umowy w tym przypadku me nasipi¢ w terminie 30 dni od powgtia
wiadomaci o powyzszych okolicznéciach,
1.2. zostanie ogtoszona upadtdub rozwirzanie firmy Wykonawcy,
1.3. zostanie wydany nakaz @ap majtku Wykonawcy,
1.4. Wykonawca nie rozpoaizrob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie konfjauch
pomimo wezwania Zamawigjego ztaonego na gmie,
1.5. Wykonawca przerwat realizaapbot i przerwa ta trwa dhej niz jeden miesic.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odgienia od umowy, w szczegolkw jezeli:

2.1. Zamawigjcy nie wywhzuje s¢ z obowazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie dwéch miescy od uptywu terminu na zaptataktur, okrélonego w niniejszej
umowie,

2.2. Zamawiagjcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioruétrolub odmawia
podpisania protokotu odbioru robat,

2.3. Zamawiajcy zawiadomi Wykonawg iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczndci nie kgdzie mogt spehdi swoich zobowizan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odsgpienie od umowy winno nagii¢ w formie pisemnej pod rygorem niemesci takiego
oswiadczenia i powinno zawietaizasadnienie.

4. W przypadku odsgpienia od umowy Wykonawooraz Zamawiaijcego obcizaja hastpujace
obowigzki szczegotowe:

4.1.w terminie 14 dni od daty odptenia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajicego sporadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wagkvg stanu na
dzien odstpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zsakm@bustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nagpito odstpienie od umowy,

4.3. Wykonawca spogrzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub gdzen, ktére nie mog
by¢ wykorzystane przez Wykonawalo realizacji innych robdt, nieaftych niniejsa
umowa, jezeli odstpienie od umowy nagbito z przyczyn niezalaych od niego,

4.4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawego odbioru robot przerwanych oraz
rob6t zabezpieczagych, jeeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4.5. Wykonawca niezwiocznie, najpej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca pogosi
odpowiedzialnéci, zobowazany jest do:

5.1. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zgp¥aynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odptenia,

5.2. rozliczenia si z Wykonawa z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw bwy
obiektow zaplecza, ugdzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chybae Wykonawca wyrazi zgatha przejcie tych obiektow i uradzen,

5.3. przegcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

8§14
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowizuje s¢ do ubezpieczenia od wszelkich roszczeywilno-prawnych
w okresie realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca w kadym przypadku zobowrany jest przedio¢ uwierzytelnior kopig aktualnej
polisy ubezpieczeniowej.
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§15

Postanowienia kaicowe

1. Wykonawca we wiasnym zakresie powierza robotgcgistyczne podwykonawcom, za
dziatanie ktorych bierze petrodpowiedzialnéé. Zamawiagcemu przystuguje prawimdania
od wykonawcy zmiany podwykonawcy,z@i ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatgeniami i przepisami.

2. Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:

2.1. zamawiajcy:
— INSPEKLOr NAAZOIU ........vvvvvvvvririiiirinneennennns

2.2. wykonawca:
— kierownik budowy ..........cccciiiiiiiiiiee. Nrupr. bud. ...

3. Ewentualne spory, wynikie w zawku z realizag przedmiotu umowy, strony zoboyzuja si¢
rozwiazywa w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku nigmoéci ustalenia
kompromisu kda rozstrzygane przead wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

4. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umotxgla miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budoetp i ustawy Prawo zamowuie
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych usta

5. Niniejsa umowg wraz z zaicznikami sporzdzono w 4 (czterech) jednobrzmych
egzemplarzach, w tym 3 (trzy) egzemplarze dla Zaiajagego.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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