ZAŁĄCZNIK 3 do SIWZ

                      SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej zadania inwestycyjnego pn.

” Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej” 
do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę a następnie bezkolizyjną realizację. 

I.   Stan istniejący:

        Na przełomie lat 80 i 90-tych rozpoczęto realizację Szpitala Powiatowego w Radomsku.
        Ogółem powierzchnia działki: 102.849,00 m2

        Dotychczas zrealizowano :

· zaplecze gospodarczo-techniczne przy placu manewrowym kuchni i pralni w skład, 
         którego wchodzą:
        - budynek kotłowni i agregatów prądotwórczych,

        - budynek hydroforni  ze studnią głębinową
        - zbiornik retencyjny o poj. 350 m3 ( 2 x 175 m3),

        - stacja redukcyjna gazu,

        - stacja trafo

        - magazyn materiałów łatwopalnych,
        - spalarnia odpadów medycznych – stan surowy zamknięty

· obiekt kuchni i pralni oraz portiernię
· infrastrukturę techniczną dla w/w obiektów i częściowo dla głównego kompleksu

        Szpitala w zakresie:

          - sieci wodociągowej,

          - kanalizacji sanitarnej, deszczowej,

          - sieci gazowej

          - sieci ciepłowniczej

          - sieci energetycznej

          - sieci telefonicznej

  oraz dróg i placów przy zapleczu gospodarczo-technicznym

W północno- zachodniej części działki realizowany jest obecnie główny kompleks szpitalny – 237 łóżek, obejmujący:

· budynek główny 5-cio kondygnacyjny  podpiwniczony, w którym zlokalizowane

         zostały główne oddziały łóżkowe, apteka, laboratoria analityczne oraz mikrobiologiczne,

         szatnie personelu oraz pomieszczenia dyrekcji i administracja szpitala,
·  segmenty przylegające do budynku głównego 2-u i 3-y kondygnacyjne podpiwniczone, 

         w których zostały zlokalizowane oddział ratunkowy,  oddział anestezjologii i intensywnej

         opieki, zespół operacyjny oraz trakt porodowy, zakład potamologii, pomieszczenia

         diagnostyki obrazowej oraz badań czynnościowych,

· segmenty parterowe, niepodpiwniczone – zespół pomieszczeń wejścia głównego, zespół

         pomieszczeń poradni oraz oddziału opieki dziennej, zakład rehabilitacji oraz kaplica i 

         punkt zielarsko – apteczny
Ponadto na terenie szpitala znajdują obiekty zaplecza budowy przeznaczone do rozbiórki.
Stan istniejący przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej 

w skali 1 : 500 służącej do celów projektowych – wersja elektroniczna

  II. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie : 
      - Zamiennego projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na aktualnej mapie

         obejmujący: granicę działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych

         obiektów budowlanych , sieci uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny i układ zieleni. 
         Zamienny projekt zagospodarowania terenu winien obejmować :

         - dostosowanie rozwiązań w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania terenu 
            (Decyzją Nr.WB.I.7351-4/20/85/96/98/99 z dnia 11.10.1999r.wydaną przez Starostwo
             Powiatowe w Radomsku) do aktualnie obowiązujących przepisów

         -  dotychczas zrealizowane zaplecze gospodarczo-techniczne, budynek kuchni i 

            pralni oraz infrastrukturę techniczną.

         Główny wjazd na teren Szpitala winien być rozwiązany w uzgodnieniu z Wydziałem
         Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Radomsku.  
         W przypadku głównego wjazdu na teren Szpitala poza granicami istniejącego ogrodzenia
         Wykonawca we własnym zakresie pozyska uzupełnienia mapy do celów projektowych

         a Zamawiający prawo dysponowania terenem na cele budowlane.

         Zamienny projekt zagospodarowania terenu winien posiadać wymagane przepisami

         uzgodnienia oraz winien  być uzgodniony z autorem projektu arch. M. Jekiełek. 
         W zakresie zapotrzebowania w media głównego kompleksu szpitalnego   

         uzgodnień należy dokonać z Instalexport S.A. w Warszawie, ul .Świętokrzyska 18
     Prace projektowe winny być poprzedzone :  
      - przygotowaniem materiałów niezbędnych do uzyskania i  uzyskanie w imieniu 

        Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zg. Ustawą z dnia 27.04.2001r.
        Prawo ochrony środowiska Dz.U.Nr.129 z 2006r. poz.902 (tekst jednolity)
-  sprawdzeniem aktualnego zapotrzebowania w media ,  stanu technicznego  istniejącej infrastruktury , drożności oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji  z planowanym zagospodarowaniem terenu Szpitala 
-  sprawdzeniem  aktualnego zapotrzebowania mocy niezbędnej do zabezpieczenia

przez agregaty prądotwórcze wraz z dostosowaniem istniejącego rozwiązania
  do wymogów  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.10.11.2006 r.
- analizą ewentualnego wykorzystania istniejącego obiektu pierwotnie przewidzianego

  pod spalarnię odpadów medycznych dla innych potrzeb np. tlenownia

-  Zamiennych projektów budowlano-wykonawczych infrastruktury technicznej i   zagospodarowania terenu w zakresie:

· stacja gazów medycznych (tlenownia) z instalacjami wew. i technologicznymi
· ukształtowania terenu wraz z bilansem mas ziemnych,

· układu komunikacyjnego (komunikacja kołowa , parkingi personelu i odwiedzających ,komunikacja piesza, p.poż.) w nawiązaniu do istniejącego 
w obrębie zaplecza gospodarczo-technicznego oraz zrealizowanej kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala

· zieleni i ogrodu chorych
· małej architektury

· ogrodzenia terenu Szpitala

· muru oporowego

· oświetlenie terenu

· brakujących przyłączy infrastruktury do głównego kompleksu szpitalnego w tym między innymi energii elektrycznej, cieplnej , gazów medycznych , wody lodowej itp ,wynikających z potrzeb kompleksu szpitalnego

· ewentualnych przekładek infrastruktury i innych opracowań wynikających 

z analiz  a niezbędnych dla prawidłowego użytkowania Szpitala

Rodzaj ogrodzenia od strony ul. Jagiellońskiej winien być uzgodniony z Wydziałem
Rozwoju Urzędu Miasta Radomska i Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa

Powiatowego w Radomsku.

- Specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Przedmiarów robót,
- Kosztorysów inwestorskich,

III. Dokumentacja projektowa 
1.  Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

     2.  Projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

           Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

           projektu budowlanego. 

     3.  Przedmiary robót  przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót   budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.  

     4.  Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

          infrastruktury  z  dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw

          sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

          projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

          w programie funkcjonalno – użytkowym.

     5.  Dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać w ilości egz. określonych

           w umowie w wersji papierowej i 1 komplet w wersji elektronicznej.

      6.  Wykonawca – oferent dokona wszystkich niezbędnych uzgodnień wynikających 

            z warunków do zatwierdzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującym Prawem

            Budowlanym.

      7.  Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie budowy. 

     8. Zamawiający  zobowiązuje Wykonawcę do konsultacji z Zamawiającym

         rozwiązań technologicznych i materiałowych w celu osiągnięcia optymalnych

         wskaźników ekonomicznych i  zastrzega sobie prawo udziału swojego

    przedstawiciela przy uzgodnieniach poszczególnych etapów projektowania.
