



Radomsko, dnia 25 maja 2010 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP 341.18/11/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku wraz z wymianą węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśnia co następuje:

Pytanie

Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści § 5 i § 8 umowy.

W § 5 ust. 1 i 2 umowy – odbiory Zamawiający wskazał, iż

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) odbiór częściowy,
- c) odbiór końcowy,

2. Z czynności odbiorów zostaną sporządzone protokoły, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Natomiast w § 8 umowy – warunki płatności Zamawiający pisze:

1. Rozliczanie robót będzie dokonane fakturą końcową.
2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3

Czy wobec powyższego Zamawiający ustala odbiory częściowe rozliczane fakturami częściowymi, czy rozliczenie robót dokonane będzie fakturą końcową po wykonaniu całego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ dopuścił możliwość dokonania odbiorów częściowych, których dokonanie jest możliwe w odniesieniu do dostaw oraz robót budowlanych i montażowych, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

szczegółności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót (§ 5 ust. 5 wzoru umowy).

Dopuszczenie przez Zamawiającego odbiorów częściowych ma na celu ułatwienie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawcy, zaś wystąpienie odbiorów częściowych z uwagi na zapisy zawarte w SIWZ nie jest obowiązkowe, ale zależy od woli stron.

Dopuszczenie możliwości dokonania odbiorów częściowych nie ma jednak wpływu na warunki płatności, które zostały określone w § 8. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi więc jedną fakturą końcową po wykonaniu całości zadania.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.05.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka