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Rozdzial 1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Powiat Radomszczanski

97-500 Radomsko

ul. Leszka Czarnego 22

tel. +48 (044) 683 45 09, faks +48 (044) 683 43 35
http://www.powiat.radomszczanski.pl./bip/

e-mail: przetargi@powiat.radomszczanski.pl

NIP: 772 -22 - 61 —699

REGON: 590648445

Rozdziat 2. Tryb udzielenia zamOwienia

1. 1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jt.
DzU. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwang dalej ustawa, w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 14.000 euro, lecz nie przekraczajacej kwoty
okreslonej w Rozporzgdzeniu, wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych ustawg stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pozn. zm.).

Rozdziat 3. Opis przedmiotu zamowienia

3.1 Przedmiotem zamowienia jest remont drogi powiatowej nr 1921E w miejscowosci
Radziechowice Pierwsze na odcinku 520m”.

3.2 Przedmiot zamdwienia, 0 ktorym mowa w pkt. 3.1 obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy
robot:

ROBOTY POMIAROWE

1. Roboty pomiarowe - 0, 520km
NAWIERZCHNIA JEZDNI

2. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 2600,00m?
3. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 2600,00m?

4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
— warstwa wyréwnawczo-wiazaca asfaltowa — $rednia grubos¢

po zaggszczeniu 3CM - 2600,00m?
5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych

- warstwa $cieralna asfaltowa - grub. po zaggszczeniu 4cm - 2600,00m?
POBOCZA

6. Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60m3
w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10km - 75,00m?
7. Reczne plantowanie poboczy - 1040,00m?
8. Zageszcezanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi;

grunt sypki kat. I-11I - 75,00m*
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3.3 Szczegotowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera: przedmiar robdt — stanowiacy
dodatek nr 4 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét —
stanowiaca dodatek nr 8 do SIWZ

3.4. Wykonawca udzieli co najmniej 36 — miesigcznej gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamoOwienia oraz co najmniej 36 — miesigcznej rekojmi za wady przedmiotu
zamoOwienia - liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

3.5. Nazwa i kod dotyczacy przedmiotu zamdwienia okreslony we Wspolnym Stowniku

Zamowien (CPV) :
Glowny przedmiot:  45.23.30.00 - 9 - roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog;

Rozdzial 4. Termin wykonania zamowienia
Termin wykonania zamdwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 12 listopada 2010 .

Rozdzial 5. Opis warunkow udzialu w postgpowaniu oraz opis dokonywania oceny
spelnienia tych warunkow

5.1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
dotyczace:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zamdwienia — Zamawiajacy uzna
przedmiotowy warunek za spelniony w odniesieniu do wykonawcow, ktorzy wykonali
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyli w okresie ostatnich
pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegajace
na budowie, remoncie lub przebudowie drdg publicznych o warto$ci zadania
minimum 100.000,00 PLN brutto kazde. Przez drogi publiczne nalezy rozumie¢ drogi
publiczne w mys$l ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia — Zamawiajacy uzna przedmiotowy warunek za spetniony w
odniesieniu do wykonawcow, ktorzy dysponuja co najmniej 1 osoba, ktora penié
bedzie funkcje kierownika budowy, posiadajaca okreslone przepisami Prawa
budowlanego (j.t.. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) uprawnienia budowlane w
specjalnosci drogowej bez ograniczen z przynalezno$cia do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego lub przedstawi pisemne zobowiazanie innych podmiotow do
udostegpnienia potencjatu technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej — Zamawiajacy uzna przedmiotowy warunek za
spelniany w odniesieniu wykonawcow, ktorzy sa ubezpieczeni od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia
na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 100.000,00 PLN;

2. Ocena spelniania wyzej] wymienionych warunkéw dokonana zostanie przez
Zamawiajacego zgodnie z formula ,spelnia — nie spelnia” w oparciu o dokumenty i
oswiadczenia wymienione w punkcie 6.1.2 SIWZ. Z tresci ztozonych dokumentéw musi
wynika¢ jednoznacznie, iz w/w warunki zostaty spetnione przez wykonawcg.
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Rozdzial 6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy

w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu

6.1. Dokumenty i o$wiadczenia wymagane w postepowaniu

Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w terminie wskazanym w pkt 12.1 i formie okre$lone;j
w Rozdziale 10 SIWZ:

6.1.1. Oferte skladajaca si¢ z:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

6.1.2

1)

2)

3)

4)

5)

wypethionego formularza ofertowego o tresci zgodnej z okreslona we wzorze
stanowiacym dodatek nr 1 do SIWZ,

dokumentéw wymienionych w pkt 6.1.2 niniejszej specyfikaciji,

o$wiadczenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okreslonym
przez zamawiajacego - Z Wykorzystaniem wzoru okreslonego w dodatku nr 3
do SIWZ,

dowodu wniesienia wadium,

kosztorysu ofertowego, przygotowanego wg pkt 13.3 SIWZ,

druku wykazu robét, ktore Wykonawca powierzy podwykonawcom —
z wykorzystaniem wzoru okreslonego w dodatku nr 9 do SIWZ
(zgodnie z punktem 27.2 SIWZ Wykonawca, ktéry nie bedzie powierzat prac
podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamowienia, nie dotacza do oferty w/w
dodatku).

Oswiadczenia oraz dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkow, o ktorych
mowa w pkt 5.1:

oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych
w art. 22 ust. 1 ustawy — z wykorzystaniem wzoru okreslonego w dodatku nr 2 do
SIWZ,

o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postgpowania
0 udzielenie zamowienia — z wykorzystaniem wzoru okreslonego w dodatku nr 10 do
SIwz,

aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych o§wiadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy — z wykorzystaniem wzoru okreslonego w dodatku nr 11 do SIWZ,
aktualne za§wiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze wykonawca
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci, lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji wilasciwego organu
podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
skladania ofert,

aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne,
lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu, wystawione nie wczeSniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skladania ofert,



WP.341.48/03/2010 i} i}
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
na zadanie pn. : , Remont drogi powiatowej nr 1921E w miejscowosci Radziechowice I na odcinku 520m ”

6) wykaz wykonanych robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania
spelniania warunku wiedzy i do$wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone. W wykazie nalezy wskaza¢, co
najmniej dwie roboty budowlane spetniajace wymog okreslony w pkt 5.1. ppkt 2. — z
wykorzystaniem wzoru okreslonego w dodatku nr 5,

7) wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zamodwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy wskaza¢ co najmniej 1 osobg o ktorej
mowa w pkt 5.1. ppkt 3 — z wykorzystaniem wzoru okre§lonego w dodatku nr 6,

8) oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia posiadaja
wymagane uprawnienia, o ktérych mowa w pkt 5.1 ppkt 3 SIWZ — z wykorzystaniem
wzoru okreslonego w dodatku nr 12,

9) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia na sumg ubezpieczenia nie
mniejsza niz 100.000,00 PLN, z zastrzezeniem pkt 9a) i pkt 9b);
jezeli termin objecia ochrona ubezpieczeniowa uptywa w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia
1 przedstawi¢ zamawiajacemu optacona polisg¢ lub inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia na sumeg ubezpieczenia nie
mniejsza niz 100.000,00 PLN.

9a) Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego,
moze przedstawi¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza speinianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

9b) Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy polega na zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga si¢ przedtozenia informacji banku lub spotdzielczej
kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktoérych podmiot ten posiada rachunek,
potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych nie mniejszych niz
100.000,00 PLN lub zdolnos¢ kredytowa podmiotu nie mniejsza niz 100.000,00 PLN,
wystawione] nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Uwaga:

1) wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw,
niczaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal
zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w
tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamodwienia.

2) Jezeli wykonawca, wykazujac spelnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach 1 innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
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2b ustawy, a podmioty te beda braty udzial w realizacji czg¢sci zamdéwienia, wykonawca
zobowiazany jest zlozy¢ w odniesieniu do tych podmiotéw dokumenty wymienione w
pkt 6.1.2 ppkt 2, 3, 4, 5.

6.2. Ofertawspodlna

Wykonawcy moga wspoélnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdwienia (w ramach oferty wspdlne;j
w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, ze taka oferta spetnia¢ bedzie nastepujace
wymagania:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie sa zobowiazani do ustanowienia Pelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia albo

reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie zamoéwienia

publicznego;

Oryginal pelnomocnictwa lub kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez

notariusza powinien by¢ zataczony do oferty i zawiera¢ w szczegolnosci wskazanie:

a) postgpowania o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy;

b) wszystkich wykonawcow ubiegajacych si¢ wspodlnie o udzielenie zamdwienia
wymienionych z nazwy z okre§leniem adresu siedziby;

c) ustanowionego Pelnomocnika oraz zakres jego umocowania;

Dokument petnomocnictwa musi by¢ podpisany przez wszystkich Wykonawcow

ubiegajacych si¢ wspodlnie o udzielenie zamowienia. Podpisy musza by¢ ztozone przez

osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze

lub ewidencji Wykonawcow;

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1,2,3,4,5 musi ztozy¢ osobno kazdy z

Wykonawcoéw sktadajacych ofertg wspodlna;

Wykonawcy wystgpujacy wspolnie musza spetnia¢ tacznie wymagania okre§lone

w pkt 5.1 ppkt 2,3,4, z zastrzezeniem pkt 6.2.6.;

Wymagania okre$lone w pkt 5.1 ppkt 4 winny by¢ spelnione przez co najmniej

jednego Wykonawce wystepujacego wspodlnie z innymi (wymaganie nie podlega

sumowaniu);

Formularze, dokumenty sporzadzone na zataczonych do SIWZ wzorach, skfada i

podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawcow, Pelnomocnik wpisujac w miejscu

przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich

Wykonawcow sktadajacych ofertg¢ wspolna;

Wszystkie kopie dokumentow zataczone do oferty musza by¢ opisane

»Za zgodnos¢ z oryginalem” i podpisane przez Pelnomocnika;

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie przez Zamawiajacego wylacznie

z Pelnomocnikiem, ktorego adres nalezy wpisa¢ w formularzu ofertowym.

6.3.Wykonawca majacy siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitg Polskie)

6.3.1

Jezeli wykonawca ma siedzib¢ Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 6.1.2 ppkt
34,5 - sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne 1 zdrowotne albo, ze wuzyskal przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

6.3.2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.3.1 ppkt 1 lit. a) i ¢), powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o
ktérym mowa w pkt 6.3.1 ppkt 1 lit. b) powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skladania ofert.

6.3.3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 6.3.1,
zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 6.3.2
SIWZ stosuje si¢ odpowiednio.

6.3.4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce
majacego siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wihasciwych organdéw odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o wudzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedlozonego dokumentu.

Rozdzial 7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania o$wiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami

1. Postgpowanie o udzielenie niniejszego zamdwienia z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych
w ustawie, prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemne;.
2. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim.
3. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkiego rodzaju o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) byty kierowane pisemnie na adres:
Powiat Radomszczanski
Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnetrznych i Zaméwien Publicznych
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22
Znak sprawy: WP.341.48/2010
tel. +48 (044) 683 45 09 w. 238, faks +48 (044) 683 43 35

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powolywaé si¢ na wyzej

podany znak sprawy.

Godziny pracy Starostwa: poniedziatek - piatek: 7.30 - 15.30, czwartek: 8.00 - 16.30

4. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie korespondencji za pomoca faksu. Jezeli Zamawiajacy

lub Wykonawca przekazuja Korespondencj¢ faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

5. Korespondencj¢ przekazana Zamawiajacemu za pomoca faksu uwaza si¢ za zlozona w
terminie, jezeli jej tre$¢ dotarta do Zamawiajacego na adres i w godzinach pracy, podany w
pkt. 7.3 SIWZ, przed uplywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

. Oferty musza by¢ ztozone w formie pisemne;.

7. Osoba uprawniong przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest: Pan

Ryszard Gajda - pokoj nr 217 tel. 044 683 45 09 w. 238.

(o)}
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Rozdzial 8. Wymagania dotyczace wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 3 000,00 PLN (stownie: trzy tysiqce
ztotych 00/100).

2. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skladania ofert wskazanym
w pkt 12.1 SIWZ.

3. Wykonawca moze wnie$¢ wadium w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku Spoétdzielczym
w Radomsku:
Nr rachunku: 73 8980 0009 2007 0037 0246 0004
z dopiskiem: , Wadium — Remont drogi powiatowej nr 1921 E w miejscowosci
Radziechowice Pierwsze na odcinku 520m”
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieni¢znej przyjmuje si¢ termin uznania na
rachunku Zamawiajacego.

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
sigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

4. Jezeli wadium zostanie wniesione w formie, o ktorej mowa w pkt 8.3 ppkt 2-5 wowczas
Wykonawca dolaczy do oferty kopi¢ dokumentu potwierdzona przez Wykonawce lub
wlasciwa(-e) osobe(-y) upowazniona(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginat
dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiajacego nalezy zlozy¢ w siedzibie
Zamawiajacego — Kancelaria Ogodlna p. 114 w trwale zamknigtym opakowaniu (np.
kopercie) opisanym tak jak opakowanie z oferta, z dopiskiem ,,WADIUM”. Dokument ten
musi zachowywa¢ waznos$¢ przez caly okres, w ktorym Wykonawca jest zwiazany oferta.

5. Jezeli wadium zostanie wniesione w pieniadzu - przelewem, Wykonawca dotaczy do
oferty kopi¢ wptaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu
przelewu nalezy wpisa¢: ,Wadium — Remont drogi powiatowg nr 1921 E
w miejscowosci Radziechowice Pierwsze na odcinku 520m”. Wykonawca, ktérego
oferta nie bgdzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiajacego wykluczony z
postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

6. Zamawiajacy bedzie dokonywal zwrotu wadium zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 46

ustawy.
Rozdzial 9. Termin zwigzania oferta

Termin zwiazania oferta: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu
sktadania ofert.

Rozdzial 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawcy zobowiazani sa zapozna¢ si¢ doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.



WP.341.48/03/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
na zadanie pn. : , Remont drogi powiatowej nr 1921E w miejscowosci Radziechowice I na odcinku 520m ”

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedna oferte. Wykonawca, ktory przedktada lub
partycypuje w wigcej niz jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie oferty z udzialem tego
wykonawcy zostang odrzucone.

Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji musza spetniaé

nastgpujace wymogi:

a) oferta musi zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.
na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwata 1 czytelna technika.

b) formularz ofertowy i wszystkie zataczane dokumenty sporzadzone przez Wykonawceg
(rowniez te ztozone na zataczonych do SIWZ wzorach) musza by¢ podpisane;
za podpisane uznaje si¢ wlasnorgczny podpis z pieczatka imienna przez osobg(-y)
upowazniona(-e¢) do reprezentowania zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy
okreslona w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, wiasciwym dla formy
organizacyjnej.

c) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi by¢
zalaczone petnomocnictwo okreslajace jego =zakres 1 podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ w formie
oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza. W
sytuacji, w ktorej petnomocnik dziala na podstawie innego pelnomocnictwa lub
pelnomocnictw (tzw. ciag pelnomocnictw), wowczas takie pelnomocnictwo(-a) winno
zosta¢ zataczone w formie oryginatoéw lub kopii pos§wiadczonych za zgodnos¢ z
oryginalem przez notariusza.

d) pozostate oswiadczenia i dokumenty (inne niz wymienione w pkt. 6.2 ppkt 2 oraz pkt.
10.3 lit. b SIWZ) nalezy zataczy¢ w formie oryginatow lub kopii pos§wiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub wtasciwa(-e) osobg(-y) upowazniona(-
e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz musza by¢ one sporzadzone w jezyku
polskim, chyba ze specyfikacja stanowi inacze;.

Ewentualne poprawki w tekscie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposdb

1 parafowane przez osobg(-y) podpisujaca(-e) oferte.

Okreslone w Rozdziale 6 SIWZ dokumenty skladajace si¢ na ofertg, powinny by¢

parafowane wiasnorgcznie przez osobg(-y) podpisujaca(-e) oferte.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, musza by¢ sktadane wraz z ich thumaczeniem na
jezyk polski, sporzadzonym przez tlumacza przysiggtego. Thumaczenie musi by¢
poswiadczone przez osobg(-y) upowazniona(-€) do reprezentowania Wykonawcy.

. Zaleca si¢ ponumerowanie stron oferty oraz potaczenie w sposob trwaty wszystkich kart

oferty, przy czym Wykonawca moze nie numerowac stron niezapisanych.

. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza

ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczgcei, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis
w przypadku pieczeci imiennej.

. W przypadku gdyby oferta, o§wiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje, stanowiace

tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca winien, nie po6zniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob nie
budzacy watpliwosci zastrzec, ktore informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. Brak
stosownego zastrzezenia bgdzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na wiaczenie cato$ci
przekazanych dokumentéw i danych do dokumentacji postgpowania oraz ich ujawnienie na
zasadach okreslonych w ustawie.

10.Wykonawca nie moze zastrzec _informacji podawanych podczas otwarcia ofert

tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a takze informacji dotyczacych ceny i terminu wykonania
zamoOwienia (por. art.86 ust. 4 ustawy).

11.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byly

przez wykonawcg ztozone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem
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»tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych
elementdw oferty.
12.0ferte nalezy zlozy¢é w trwale zamknigtym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie
powinno by¢ oznakowane jako ,,OFERTA” oraz opatrzone nazwa przedmiotu zamowienia
oraz pieczecia firmowg Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierajaca, co
najmniej jego nazwe, adres, numer telefonu oraz faksu. Opakowanie zawierajace ofertg
powinno by¢ zamknigte 1 zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujace
zachowanie poufnosci jej tresci do czasu otwarcia.
13.0pakowanie nalezy zaadresowac i1 opisa¢ wedlug wzoru:
Powiat Radomszczanski
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22
Na opakowaniu powinien znajdowac si¢ napis:
OFERTA PRZETARGOWA
» Remont drogi powiatowe nr 1921E w miejscowosci Radziechowice Pierwsze na
odcinku 520m”.
Nie otwiera¢ przed 19 pazdziernika 2010 r., godz. 10:15

14.W przypadku oferty wspdlnej nalezy na opakowaniu wymieni¢ z nazwy z okresleniem
adresu siedziby - wszystkich Wykonawcow sktadajacych oferte wspélng
z zaznaczaniem Pelnomocnika.

15.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wlasne zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty, niezaleznie od wyniku Postgpowania.

16.Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej
oferty w formie pisemnej przed terminem sktadania ofert.

17.Wprowadzone zmiany musza by¢ ztozone wg takich samych zasad jak ztozona oferta tj. w
odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem ,,ZMIANA”
(pozostate oznakowanie wg pkt 10.13).

18.0Opakowanie oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, ktory wprowadzil zmiany 1 po
stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana dolaczone do oferty.

19.Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ ofertg
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie
zmian) z napisem na opakowaniu (np. kopercie) ,,WYCOFANIE”.

20.0Opakowanie oznakowane ,,WYCOFANIE” bgdzie otwierane na sesji publicznego otwarcia
ofert w pierwszej kolejnosci. Opakowanie z ofertami, ktorych dotyczy wycofanie nie beda
otwierane.

21.W przypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zamknigcia opakowania, zamawiajacy
nie bierze odpowiedzialnosci za zte skierowanie przesylki i jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie wezmie udziatlu w postgpowaniu.

Rozdzial 11. Opis sposobu udzielania wyjasnien oraz modyfikacja tresci specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia

1.Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
wptynal do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa
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wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat
pod uptywie terminu sktadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu
sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ.

2.Tres¢ zapytanh wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze wykonawcom, ktorym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, bez ujawniania Zrddta zapytania;
treS¢ zapytah wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamie$ci takze na stronie
internetowej http://www.powiat.radomszczanski.pl./bip/ (na ktorej zostata zamieszczona
specyfikacja).

3.Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert,
zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiang
zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktéorym przekazano
specyfikacj¢ istotnych warunkow zamowienia oraz zamie$ci ja na stronie
internetowej http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/. Kazda wprowadzona zmiana
stanie si¢ czescia SIWZ.

5.Jezeli w wyniku zmiany tre$ci niniejszej SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zaméwieniu bedzie niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert o ten czas i poinformuje o tym
wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ, oraz zamie$ci t¢ informacj¢ na stronie
internetowej http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/

Rozdzial 12. Miejsce oraz ter min skladania i otwarcia ofert

1. Ofert¢ nalezy ztozy¢é w siedzibie Zamawiajacego — Kancelaria Ogodlna p. 114
nie pozniej niz do dnia 19 pazdziernika 2010r. do godz. 10: 00

2. Oferte ztozona po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwroci Wykonawcy.

3. Publiczne otwarcie ofert nastapi dnia 19 pazdziernika 2010 r. o0 godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiajacego — Starostwo Powiatowe, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22,
p.118.

4. Informacje ogloszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zamawiajacy przekaze
niezwlocznie wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdzial 13. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien doktadnie 1 szczegétowo zapoznac si¢
ze specyfikacja istotnych warunkdw zamowienia.

2. Wykonawca, uwzgledniajac wszystkie wymogi, o ktorych mowa w niniejszej SIWZ,
powinien w cenie ofertowej uja¢ wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem przedmiotu
zamoOwienia, niezbedne dla prawidlowego i pelnego jego wykonania.

3. Wykonawca wyliczy ceng oferty w oparciu o dotaczony przedmiar robot stanowiacy
dodatek nr 4 do SIWZ.

Wykonawca zalaczy do oferty uproszczony kosztorys ofertowy z zestawieniem
materiatow, ktory musi zawiera¢ rodzaj robdt, ceny ,netto” (bez podatku VAT)
kosztorysowanych pozycji robot oraz ceng taczna netto za wykonanie catosci przedmiotu
zamowienia.

Obliczonag w ten sposob ceng netto za wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia
Wykonawca poda w formularzu ofertowym.
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Kosztorys dotaczany przez Wykonawce do oferty, ma charakter informacyjny (pomocniczy
na etapie rozliczen z Wykonawca) dla Zamawiajacego a pomocniczy w ustaleniu ceny
ofertowej dla Wykonawcy.

. W formularzu ofertowym Wykonawca poda ceng netto za wykonanie catosci przedmiotu

zamoOwienia, kwot¢ podatku od towaréw i ustug (VAT) wg obowiazujacych przepisow
dotyczacych wysoko$ci stawki podatku od towaréw i udug (VAT) oraz cen¢ bmuto za
catos¢ przedmiotu zamowienia.

. Do oceny ofert Zamawiajacy bgdzie brat pod uwagg ceng brutto (z VAT) za wykonanie

calosci przedmiotu zamowienia.

. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego

zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréow 1 ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry miatby
obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

. Wszystkie wartosci podane w formularzu ofertowym powinny by¢ liczone w zlotych

polskich z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
denominacji ztotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386 z pdzn. zm.).

. Zamawiajacy nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
. Zamawiajacy poprawi w tekécie oferty oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omytki

rachunkowe w obliczeniu ceny, inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ
niepowodujace istotnych zmian w tre$ci oferty - niezwlocznie zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Rozdzial 14. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze

1.

2.

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert
Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriow:
1) cena-100%
Sposob oceniania ofert:

1) w kryterium cena, w ktorym zamawiajacemu zalezy, aby Wykonawca przedstawit jak
najnizszy wskaznik (cena), zostanie zastosowany nastgpujacy wzor:

Liczba Cn

zdobytych = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktow Cb

Gdzie:

Cn —cena najnizsza wsrod ofert nie odrzuconych
Cb —cena oferty badang

100 —wskaznik staly

100 % —procentowe znaczenie kryterium ceny

2) liczba punktow, ktora mozna uzyskaé¢ w ramach tego kryterium obliczona zostanie
przez podzielenie ceny najnizszej z ofert przez ceng ocenianej oferty i pomnozenie tak
otrzymanej liczby przez 100 punktoéw i wagg kryterium, ktora ustalono na 100%.

3.0ferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkow przedstawionych

przez Wykonawcow w zakresie w/w kryterium. Oferta wypelniajaca w najwyzszym
stopniu wymagania okre$lone w powyzszym kryterium otrzyma maksymalna liczbg
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punktow. Pozostatym Wykonawcom, spelniajacym wymagania kryterialne przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktdw.
4.Zamawiajacy zastosuje zaokraglanie kazdego wyniku do dwdch miejsc po przecinku.

Rozdzial 15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1.Wybranemu wykonawcy, zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy.

2. Osoby reprezentujace wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze soba
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zalaczonych do oferty.

3.Jezeli oferta Wykonawcow wystgpujacych wspdlnie zostanie wybrana, Zamawiajacy zazada
przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego, umowy regulujacej
wspoOtprace tych Wykonawcow.

Rozdzial 16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1.Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dalej ,,Zabezpieczenie”),
na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2.Zabezpieczenie ustala si¢ w wysokos$ci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie.
3.Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia Zabezpieczenia przed podpisaniem umowy.
Dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia nalezy ztozy¢ przed podpisaniem
umowy u Zamawiajacego.
4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:
1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku
Spotdzielczym w Radomsku:
Nr rachunku: 73 8980 0009 2007 0037 0246 0004
z dopiskiem: ,, Zabezpieczenie — Remont drogi powiatowe nr 1921 E
w miejscowosci Radziechowice Pierwsze naodcinku 520m”.
Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej przyjmuje si¢
termin uznania na rachunku Zamawiajacego.

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczo$ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami).

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jezeli Zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie, o ktorej mowa w pkt. 16.4 ppkt.
2 — 5, wowczas Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu oryginat
dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiajacego.

7. Zwrot Zabezpieczenia odbgdzie si¢ w nastgpujacy sposob:

a)Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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b)Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30
% wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie terminu okresu rekojmi za wady.
8.W zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia stosowne zapisy zostana wprowadzone

do umowy.
Rozdzial 17. Istotne dla stron postanowienia umowy

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokoscia kar umownych oraz ze
szczegblowym zakresem obowiazkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia, zawarte zostaly we wzorze umowy stanowiacym dodatek nr 7 do niniejszej
SIWZ.

2. Wykonawca akceptuje tre$¢ wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia,
stanowiacy zatacznik do niniejszej SIWZ, o§wiadczeniem zawartym w treSci formularza
ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegaja zmianic przez
Wykonawce. Przyjecie przez Wykonawce postanowien wzoru umowy stanowi jeden z
warunkow waznosci oferty.

Rozdzial 18. Srodki ochrony prawnej

18.1. Wykonawcy a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoOwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisoOw ustawy przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w
Dziale VI ustawy, tj. odwotanie, skarga do sadu.

18.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Odwolanie

Odwotanie przystluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnos$ci
zamawiajacego podjete] w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktorej zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.

Jezeli warto$¢ zamodwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych, odwotanie przystuguje
wytacznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej reki lub zapytania o

ceng;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu;

3) wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia;

4) odrzucenia oferty odwotujacego.

Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwigzte przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajace
whniesienie odwolania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego
kwalifikowanego certyfikatu.
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Odwolujacy przesyta kopi¢ odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapoznad sig z jego tre$cia przed uptywem
tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z trescig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2
ustawy.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci
zamawiajacego stanowiacej podstawg jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob
okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane w inny
sposob - w przypadku gdy warto$¢ zaméwienia jest mniejsza niz kwoty okre$lone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy.

Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu, a jezeli postgpowanie jest
prowadzone W trybie przetargu nicograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogltoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia na stronie internetowej - jezeli wartos¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz wymienione wyzej wnosi si¢ w przypadku
zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust 8 ustawy - w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powzia¢ wiadomo$¢ o okoliczno$ciach
stanowiacych podstaweg jego wniesienia.

Skarga do sadu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego
przystuguje skarga do sadu.

W postgpowaniu toczacym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post¢gpowania cywilnego o apelacji,
jezeli przepisy rozdzialu 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowia inacze;j.

Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiajacego.

Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
orzeczenia Izby, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
w placowece pocztowej operatora publicznego jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwolawczego
wiasciwemu sadowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarge moze wnie$¢ takze Prezes
Urzedu. Prezes Urzedu moze takze przystapi¢ do toczacego si¢ postgpowania. Do czynnos$ci
podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego o prokuratorze.

Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwigzte ich
uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiang
orzeczenia w cato$ci lub w czesci.

Rozdzial 19. Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
czesciowych
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czg§ciowych.
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Rozdzial 20. Maksymalna liczba wykonawcow, z ktérymi zamawiajacy zawrze umowe
ramowa3, jezeli zamawiajacy przewiduje zawar cie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdzial 21. Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupehiajacych, jezeli
Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamowien

Zamawiajacy przewiduje udzielanie zamowien uzupelniajacych, stanowiacych nie wigcej niz
30% wartosci zamowienia podstawowego, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
Zamoéwienia uzupelniajace bgda polegaly na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien,
zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego.

Rozdzial 22. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim musza odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy
dopuszcza ich skladanie

22.1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
22.2. Oferty niejednoznaczne (zawierajace propozycje rozwiazan alternatywnych lub
wariantowych) beda odrzucone.

Rozdzial 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego, jezeli
zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ droga elektroniczna
Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.

Rozdzial 24. Informacje dotyczgce walut obcych

Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone wytacznie w
ztotych polskich. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdzial 25. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

Rozdzial 26. Wysokos¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli zamawiajacy
przewidujeich zwrot

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.

Rozdzial 27. Podwykonawcy

1.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cato$ci lub czesci zakresu robdt sktadajacych sig
na przedmiot zamowienia podwykonawcy (-om). Wowczas jest obowiazany w dodatku nr
9 do SIWZ wskazac¢ jaki zakres robot powierzy podwykonawcy (-om).

2.Jezeli Wykonawca nie bedzie powierzal prac podwykonawcy (-om) przy realizacji
przedmiotu zamdéwienia, wowczas nie dotacza do oferty dodatku nr 9 do SIWZ.

3.W przypadku zatrudnienia podwykonawcy (-0w) Wykonawca odpowiada za ich prace jak
za swoja wlasna.
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Rozdzial 28. Zmiana umowy

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, W zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystapienia przyczyn
zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére skutkuja niemozliwo$cia
terminowego wykonania przedmiotu umowy;

2) wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, ze zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajacego;

3) zmiany termindéw oraz zasad ptatnosci na skutek wystapienia przyczyn zewngtrznych,
niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowys;

4) zmiany innych postanowien umownych tylko w uzasadnionych przypadkach,
niezaleznych od stron, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
UMowy.

Rozdzial 29. Wykaz dodatkow

Dod.
Dod.
Dod.

Dod.
Dod.

Dod.
Dod.
Dod.
Dod.
Dod.
Dod.

Dod.

Nr 1 — druk formularza ofertowego,

Nr 2 — druk o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu,

Nr 3 — druk o§wiadczenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez zamawiajacego,

Nr 4 — przedmiar robdt,

Nr 5 — druk wykazu wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pigciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert,

Nr 6 — druk wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,

Nr 7 — wzOr umowy,

Nr 8 — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

Nr 9 — druk wykazu robot, ktore Wykonawca powierzy podwykonawcy (-om),

Nr 10 — o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania,

Nr 11 — o§wiadczenie w stosunku od 0sob fizycznych w zakresie art.24 ust.1 pkt 2
ustawy,

Nr 12 — oswiadczenie, ze osoby, ktore bgda uczestniczylty w wykonaniu zamdéwienia
posiadaja wymagane uprawnienia.

W imieniu Zamawiajqcego
Starosta
Jerzy Kaczmarek

Radomsko, dnia 01.10.2010 1.

16



Dodatek nr 1 do SIWZ

/ Miejscowos¢ rok, m-c, dzien/

OFERTA

Do:

Powiat Radomszczanski

97-500 Radomsko

ul. Leszka Czarnego 22

tel. +48 (044) 683 45 09, fax +48 (044) 683 43 35
NIP; 772 - 22 - 61 — 699

REGON: 590648445

Ofertg przetargowaq sktada:

T @K ettt ettt ettt ettt e e nnnnnnnn
REGON: ..o, NP e e

Osoba upowazniona do KONtAKIOW: ........c.cciiiiiiiiiiiiiic e

Odpowiadajac na ogloszenie o zamdOwieniu w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.,Remont drogi powiatowej
nr 1921E w miejscowosci Radziechowice Pierwsze na odcinku 520 m”, przedktadam(-y)
niniejsza ofert¢ os$wiadczajac, ze akceptujemy w cato$ci wszystkie warunki zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ).

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia za nast¢pujace ceny :

(07 = T 0 1= 1 0 SR )
(STOWHLEC: ...ttt e )
o100 F= 14 QY N ST R PR
(STOWRE@: ... e eae e e )
CENA DIULEO: ... ,
(STOWHLEC: ...ttt eae s e )

2.  WARUNKI PLATNOSCI - ZGODNIE Z UMOWA

3. OKRESGWARANCJI JAKOSCI — ZGODNIE Z UMOWA

4. OKRES REKOJMI ZA WADY —ZGODNIE Z UMOWA




5. Zobowigzujemy si¢ zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia w terminie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sig ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz
z zalaczonymi do niej dokumentami oraz zdobyliSmy wszelkie konieczne informacje
potrzebne do  wlasciwego przygotowania oferty, dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi i uwzglednilismy wszystkie warunki tam zawarte oraz inne
koszty niezbedne do poniesienia dla prawidtowego wykonania zamdwienia.

Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzezen i zobowiazujemy si¢ do wykonania
calosci przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

7. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta na czas
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

8. Oswiadczamy, ze wzor umowy (dodatek nr 7 do SIWZ) zostal przez nas zaakceptowany
1 zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. Nastepujace czgsSci zamowienia powierzymy podwykonawcom (jezeli dotyczy):

CZESC ZAMOWICIIIA: ......vvvieeeeiiiieeeeieeeeeeeteeeeeeeeeeeeee et e e e eetaeeeeeeiaaeeeeeetreeeeetaeeeeentreeeeearees

zgodnie z dodatkiem nr 9 do SIWZ.

10. Wadium 0 Warto$ci .........cceeveruereerenanenn. PLN wnie$liSmy W dniU.......cccccoveveveerieiiennnn,
LT 0] 4001 =TT TSP P TP PP PP PR

Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium zataczamy do oferty.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie bedziemy zglasza¢ roszczen do wniesionego wadium.

11. Jezeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiazujemy si¢ do wniesienia przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie
z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

12. Pelnomocnik w przypadku sktadania oferty wspolnej (jezeli dotyczy):
NAZWISKO, TMIEQ ..eeuvviiiiiiieeiee ettt e e e snreeennaes
STANOWISKO ..t

TeIETON e TAKS o




13. Niniejsza oferta przetargowa zawiera nast¢pujace dokumenty i zataczniki :

/podpis 0s6b(-y) uprawnionej do sktadania o§wiadczenia woli w imieniu wykonawcy/




Dodatek nr 2 do SIWZ

Zatqcznik nr ....... do oferty

NAZWA WYKONAWCY ....vveieeieeiiesieesieeiesieestestestaeste e teesaessaessaeaeasaestaesseasaesseeaeaneesseenseaneesnnensens
AArES WYKONAWCY .....eveieiieiieeie sttt esta et e e ta e ae et esta e teaneentaesteaneesaeeaeaneesreenneaneenseans

T RIBTON/TAKS. ..ot e e e et e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e neees

Oswiadczenie
o spelnianiu warunkow udzialu w postegpowaniu
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 2010 nr 113 poz. 758)

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym pod
nazwa:

..Remont drogi powiatowe] nr 1921 w miejscowosci Radziechowice Pierwsze na
odcinku 520 m”

ja, nizej podpisany, reprezentujac Wykonawce, ktorego nazwa jest wpisana powyzej, jako
upowazniony na piSmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy o$wiadczam, ze spelniam(y) warunki ubiegania
si¢ 0 zamoéwienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do§wiadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

(miejscowos¢ i data) (podpis 0sob(-y) uprawnionej
do skladania oswiadczenia
woli w imieniu Wykonawcy)






Dodatek nr 3 do SIWZ

Zatqcznik nr .....do oferty

NAZWA WYKONAWCY ...ttt sttt sttt sttt et et b et e et b e sbe et e e neenbeeneeenes
AAIES WYKONAWCY ...ttt sttt sttt sttt ettt ettt e s be et e st e sbe e beesteebe e beeneeebeenbeeneesreenne e

T T O AKS e

Oswiadczenie

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego
pod nazwa:

»-Remont drogi powiatowe nr 1921 E w miejscowosci Radziechowice Pierwsze na
odcinku 520m”

ja, nizej podpisany, reprezentujac Wykonawce, ktorego nazwa jest wpisana powyzej, jako
upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy o§wiadczam, ze:

- oferowane roboty budowlane wykonam zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez
zamawiajacego W SIWZ.

(miejscowosé i data) (podpis 0sob(-y) uprawnionej
do sktadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)



Radziechowice 2010

Lp. Podst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

1  ROBOTY POMIAROWE

1 |KNR 2-01
d.1 | 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym

0.520

2 | NAWIERZCHNIA JEZDNI

2 | KNR 2-31
d.2 | 1004-06

3 ' KNR 2-31
d.2 | 1004-07

4 | KNR 2-31
d.2 | 0311-01

5  KNR 2-31
d.2 | 0311-05

6 | KNR 2-31
d.2 | 0311-06

3 | POBOCZA

7 | KNR 2-01
d.3 | 0211-08

8 | KNR 2-01
d.3 | 0214-04

9 ' KNR 2-31
d.3 | 1402-02

10 | KNR 2-01
d.3 | 0237-03

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)

520*5

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

520*5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa wigzaca asfaltowa - grub. po zageszcz. 4 cm. Krotnos¢ = 0.75

520*5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - grub. po zageszcz. 3 cm

520*5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz.

520*5

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km

75

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11I-1V
Krotnos¢ = 18

75

Reczne plantowanie poboczy

1040

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-
1

75

km

km

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m3

Poszcz

0.520

RAZEM

2600.000
RAZEM

2600.000

RAZEM

2600.000
RAZEM

2600.000

RAZEM

2600.000

RAZEM

75.000

RAZEM

75.000
RAZEM

1040.000

RAZEM

75.000
RAZEM

Razem

0.520

2600.000

2600.000

2600.000

2600.000

2600.000

75.000

75.000

1040.000

75.000



Dodatek nr 5 do SIWZ

Zalqcznik nr ... do oferty

NAZWA WYKONAWCY ....eeiieieeie ettt ste et e st e st e ra e seeneessa e aeeseesreesteenaeaneennaeneenneenrs

AAIES WYKONAWCY .....veetieieesiesieesteetesee e estestaestaaseesteeaeaseesseesaeaseestaesseaseessaeseeaseesseansesseesseaneensens
TRIBTON/TAKS. ...t bbbttt b e bbb bt

Wykaz wykonanych robét budowlanych przez Wykonawce
w okresie ostatnich pigciu lat przed terminem skladania ofert’

Lp

Nazwa i zakresrobot

Mig sce wykonania

Data realizacji
od (dziefi/miesiac/rok)
do (dzien/miesiac/rok)

Wartos$¢ robot
(z VAT) za ktére
wykonawca byt
odpowiedzialny

Podmiot,
dla ktorego realizowane byto
zamowienie

Do wykazu dolaczono dokumenty od podmiotow, dla ktérych wykonywane bylo zamowienie potwierdzajace, ze w/w roboty

zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidlowo ukonczone.

(miejscowo$¢, data)

! Lista ta moze by¢ wydtuzona, jesli zachodzi taka potrzeba.

(podpis osoby upowaznionej do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy)




Dodatek nr 6 do SIWZ

Zalqcznik nr ... do oferty
NAZWA WYKONAWCY ....eoiiiiieieiiie sttt ste et ta e teesaessa e e e neeasa e aeeseeesaenteenaeaneesnaeneenneennes
AAIES WYKONAWCY ...ttt sttt sttt sttt sttt ettt e s beebe st sbeesbe bt e ebeenbeereesbeenbesneenbeaneenreas
TRIBTON/TAKS. ... bbbttt e e bbb bbb
Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia®
. Doswiadczenie
Zakres WA GOTHE < (zrealizowane r oboty) jako
" . Uprawnienia ; ) Podstawa do
Imig i Nazwisko wykonywanych . kierownik )
Lp . . (numer, rodzaj, data . . . dysponowania
(Podmiot) czynnosci . (nazwa zadania, Zamawiajacy, :
wydania) o osobami
lata realizacji)

(podpis 0soby upowaznionej do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy)

(miejscowos¢, data)

! Lista ta moze by¢ wydtuzona, jesli zachodzi taka potrzeba.




Dodatek nr 7 do SIWZ
-WZOR -
UMOWANR ...........

zawarta w dniu ... w Radomsku pomigdzy Powiatem Radomszczanskim
97 - 500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, NIP: 772 — 22 — 61 — 699 zwanym dalej
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

NIP: RegON: ..o

Majac na uwadze wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wybor wykonawcy na ,, Remont drogi powiatowej
nr 1921 E w miejscowosci Radziechowice Pierwsze na odcinku 520m” zawiera si¢ umowe
0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania remontu drogi
powiatowel nr 1921 E w miejscowosci Radziechowice Pierwsze na odcinku 520m”

2. Na przedmiot umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1, sktada si¢ nastepujacy zakres rzeczowy
robot:

ROBOTY POMIAROWE
1. Roboty pomiarowe

- 0, 520 km
NAWIERZCHNIA JEZDNI
2. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 2600,00 m?
3. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 2600,00 m?

4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
— warstwa wyroéwnawczo-wiazaca asfaltowa — $rednia grubo$¢

po zageszcz. 3 Cm - 2600,00 m?
5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych

- warstwa Scieralna asfaltowa - grub. po zageszcz. 4 cm - 2600,00 m?
POBOCZA

6. Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem



urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km - 75,00 m*

7. Reczne plantowanie poboczy - 1040,00 m?
8. Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi;
grunt sypki kat. I-11I - 75,00 m*

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoOwienia oraz parametry techniczne realizacji
zamoOwienia okreslono w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot - dodatek
Nr 8 do SIWZ, oraz w Przedmiarze robot - dodatek Nr 4 do SIWZ.

§2.

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcy (-0w)
nastepujacy zakres robot:

Pozostaly zakres rob6t Wykonawca bedzie wykonywat sitami wtasnymi.

2. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego (inwestora). Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z
cze$cia dokumentacji, dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie,
nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie
UMowy.

3. W celu uruchomienia bezposrednich ptatnosci dla Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowy, o ktorej mowa w ust. 2. W przypadku nie dorgczenia w/w potwierdzenia,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé platnos¢ faktury do wysokosci kwoty naleznej
podwykonawcy.

4. Realizacja czgsci umowy przez podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy
Zz odpowiedzialnosci ani obowiazkow wynikajacych z umowy lub przepisow
obowiazujacego prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania
podwykonawcow jak za dzialania wiasne.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§3.

Jezeli termin objecia Wykonawcy ochrona ubezpieczeniowa uptywa w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢é termin ubezpieczenia i
przedstawi¢ Zamawiajacemu optacona polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia.

§4.

1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 nastapi od dnia podpisania umowy
do dnia 15 listopada 2010 .

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przystapi¢ do realizacji robot nie pozniej niz w terminie 3 dni
od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy.



Przekazanie protokolarne terenu budowy przez Zamawiajacego nastapi nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcg uwaza si¢ datg
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robot, o ktorym mowa w § 10 ust. 2
niniejszej umowy.

§5.

. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa
W 8 L WYNOSE: 1eviiitieiiitiesie ettt te et sttt et te e et e et e e beesbe e teeneesteenteereeeaeennas zt brutto
(STOWHIIC. .ottt sttt ea e e e e bt e e e bb e e e be e e nnes ztotych)
na ktora sklada si¢ cena NEHO: ..o 7t
(STOWHIIC. .ottt ettt sttt e b bt e bb e e e bb e e b e e nne s ztotych)
oraz podatek VAT w wysokosci ......... % co stanowi kwote ..........cccvviiiiiiininnnnnn zt
(STOWHIEIC: ..ottt ettt ettt e e st e te et eeae e teentesaeenne e e e eaeenteennennnaeeeseens e ztotych)

. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi sumg cen poszczegdlnych
pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie umowne jest state 1 nie ulega
zmianie w trakcie realizacji umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

§6.

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcg. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi podpisany
przez przedstawicieli stron umowy protokot odbioru koncowego robét, o ktdrym mowa w
§ 10 ust. 5.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wystawionej przez Wykonawce faktury VAT,
pozbawionej wad formalnych i rachunkowych, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania,
zastrzezeniem § 2 ust. 3.

. Za dzien zaptaty faktury uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

§7.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki
budowlanej oraz postanowieniami umowy.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

a) wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

b) zadbania o stan techniczny oraz prawidtowe oznakowanie terenu budowy przez caly
czas jej trwania. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
jego przejecia,

C) wspotpracy ze stuzbami Zamawiajacego,

d) prowadzenia Dziennika budowy i udostgpniania go Zamawiajacemu,

e) zgloszenia robot do odbioru,

) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;,

g) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

h) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadéw i §mieci,

1) uporzadkowania po zakonczeniu robdt terenu budowy i przekazania go Zamawiajacemu
w terminie 3 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robét, o ktorym mowa w
§ 10 ust. 5.



[

N

. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

a) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;,

b) przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materiatow i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania umowy.

. Kosztami za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim wynikle ze

ztego oznakowania robot obciazony zostanie Wykonawca.

. Wykonawca ponosi wylaczng i pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego i 0sob

trzecich za szkody powstate na skutek wykonywania, nienalezytego wykonywania badz
nie wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponies¢ wylaczna odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego

uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.

§8.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow.
. Wykonawca zobowiazany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu

wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty pod rygorem
odmowy podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru koncowego robot
wykonanych przez Wykonawcg.

§0.

Nadzor nad remontem drogi z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie

. Kierownictwo rob6t z ramienia Wykonawcy petni€ bedzie ..........coccvvvviiiiiiiiniiiiiniie e
. Zakres obowiazkow kierownika budowy okres§la ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo

budowlane (j.t.. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

§ 10.

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego robdt, bedzie bezusterkowe ich

wykonanie, potwierdzone protokotem odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy powola specjalna komisj¢ do dokonania odbioru koncowego robot.
Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt nastapi w terminie 3 dni, liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawcg gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
koncowego robdt winno nastapi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.

. W czynno$ciach odbioru koncowego robdt powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy,

przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciele Wykonawcy.

. W dniu zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru koncowego robdt Wykonawca

przedlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci §wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
swiadectwa wykonanych prob i atesty.

. Z czynnosci odbioru koncowego robdt sporzadzony bedzie protokét odbioru koncowego

robot, ktéry zawiera¢ bgdzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

. Jezeli odbior koncowy robot nie zostat dokonany w ustalonym terminie z winy

Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, wowczas Wykonawca ustali
jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolana do tego wiasna
komisje. O terminie przeprowadzenia jednostronnej czynnosci odbioru koncowego robot

4



w

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie z dwudniowym wyprzedzeniem.
Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia
faktury i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego robot przechodzi na Zamawiajacego ryzyko

utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot zostanie stwierdzone, ze przedmiot

odbioru nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego
wadliwego wykonania, wowczas Zamawiajacy moze 0dmoOwi¢ podpisania protokotu
odbioru koncowego robot z przyczyn za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robdt zostana stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, woéwczas Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt wusunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru koncowego robot w takiej sytuacji bgdzie termin
usunigcia wad okreslony w protokole usunigcia wad,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, wowczas Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do wutraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
odstapi¢ od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
jednoczes$nie naliczajac Wykonawcy kar¢ umowna, ktorej mowa w 8 14 ust. 1
pkt a).

§ 11.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Kontrolg przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, w sklad ktorej wchodza

przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawicicle Wykonawcy.

. Z kontroli sporzadzany jest protokol, ktoéry podpisuja wszyscy cztonkowie komisji.
. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

niniejsza umowa, wowczas Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, wowczas koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zmawiajacego.

§12.

. Wykonawca udziela ............... -..mies. ( co najmnig 36 — miesiecznej) gwarancji na

roboty objete przedmiotem zamowienia, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robét oraz ..................- mies. ( co nagmnig 36 — miesieczng) rekojmi za
wady przedmiotu umowy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

. W przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rekojmi

Wykonawca zobowiazany jest do ich bezptatnego usunigcia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. Wady uznaje si¢ za usunig¢te z chwila pisemnego potwierdzenia ich
usunigcia przez przedstawicieli Zamawiajacego.

§13.

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ..................

ZE (STOWHEE: ... oottt sttt naeenee ztotych)
co stanowi 5 % ceny catkowitej brutto okre$lonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.



2. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, 0 ktérej mowa w ust. 3 zostanie zwrocona nie pozniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rgkojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wilasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania robo6t 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 14.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca (w szczegdlno$ci z przyczyn wymienionych w 8 15 ust. 1 lit. b —
e) - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

b) za opdznienie w przystapieniu do realizacji robot w terminie, o ktorym mowa w § 4
ust. 2 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1, za kazdy dzien op6znienia,

C) za opOznieniec w wykonaniu rob6t w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za
kazdy dzien opodznienia,,

d) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t w terminie, o
ktorym mowa w 8§ 10 ust. 9 pkt 1) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym wada ta miata zosta¢ usunigta,

e) za opoznienie w uporzadkowaniu terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazaniu
go Zamawiajacemu w terminie, o ktérym mowa § 7 ust. 2 pkt i) - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia,,

f) za opdznienie w usunigciu wad w okresie gwarancji lub r¢kojmi w terminie, o ktorym
mowa w § 12 ust. 2 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 0 ktorym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z  przyczyn, za  ktdre  wing  ponosi = Zamawiajacy = —
w wysokos$ci 30% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, o
ktorej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 .
Nr 113, poz. 759).

3. Kazda ze stron umowy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy kara umowna
bedzie liczona od nowych terminow.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko§¢ zwiazanych
z tym kosztow.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunig¢te w
wyznaczonym terminie.



§15.

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn w
terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 oraz nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 9 pkt 2 lit. b).

2. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Strony moga skorzysta¢ z prawa odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia,
w ktorym dowiedziaty si¢ o wystapieniu zdarzenia uzasadniajacego odstapienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokél inwentaryzacji robdt w toku, wg
stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 16.

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2.W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tre$ci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystapienia przyczyn zewngtrznych,
niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo



przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére skutkuja niemozliwoscia terminowego
wykonania przedmiotu umowy;

2) wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, ze zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajacego;

3) zmiany terminow oraz zasad ptatno$ci na skutek wystapienia przyczyn zewngtrznych,
niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) zmiany innych postanowien umownych tylko w uzasadnionych przypadkach,
niezaleznych od stron, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§17.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa ze szczegdlnym uwzglgdnieniem przepisow Prawa budowlanego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§18.

Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
§ 19.

1. W razie watpliwosci interpretacyjnych strony dotyczacych poszczegdlnych dokumentow
kontraktowych obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentdw:
a) umowa;
b) specyfikacja istotnych warunkdw zamowienia;
c) oferta Wykonawcy;
d) dziennik budowy.
2. Specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy stanowia integralna
cze$¢ niniejszej UMowy.
§ 20.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



DODATEK NR 8 DO SIWZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

REMONT DROGI POWIATOWEJNR 1921E

W MIEJSCOWOSCI RADZIECHOWICE PIERWSZE



D - M -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotycz’qce
wykonania i odbioru robét drogowych REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1921E W MIEJSCOWOSCI
RADZIECHOWICE PIERWSZE

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dhugos¢ mostu - odleglo$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypka - odlegto$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.45. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.
14.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpusdrogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow

i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obickt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.



b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie¢ miedzy warstwa S$cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

€) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

0g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjanie przygotowanai odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okres$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czgi¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknig¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak we¢drowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sig¢ z pelnej $ciany, stupoéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.



1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podluznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych z wyltaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.  Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowsj i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato§é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robo6t zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowsej lub jg elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robédt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,
— Wpykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowsey.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymienionaw ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,, Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow okre$lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszag wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowai remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bg¢da akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera/Kierownika  projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika  projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i1 wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wiladze oraz begdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Inzynier/Kierownik projektu begdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewngtrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robd4t

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprze¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszag by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje



dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne
w zwiagzku z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, dokopoéw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmnigj 3
tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdbw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawg do akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione
nast¢pujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miatl zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,



b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze¢$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrodcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawcg na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bigedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoseé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.



Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czeg$¢ 0gdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— §posbb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— gposdb oraz forme gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgs$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegblnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjeg, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych materialdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzieli¢ mu niezbgdne;j
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialtow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badafh niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okre§lona w pkt 1

i ktore speiniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mieniaoraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaroéw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty |aboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.



(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co ngimnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugoscei 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiows).

Jesli SST whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot begda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbioér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
proj ektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustaleniatechnologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréow zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,, Odbiér ostateczny robét” .

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysul.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowsa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obegmuje:

(8) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obgfmuje:

(8) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawaz dnia7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie 3. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawaz dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).



D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
REMONT DROGI POWIATOWEJNR 1921E W MIEJSCOWOSCI RADZIECHOWICE PIERWSZE

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
Czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia
obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong¢ ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposdb ulatwiajacy
odszukanie i ewentual ne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pregtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny
mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i dhugosci od 0,04
do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.



3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzgt:
- teodolity [ub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
— flaty,
— Tasmy stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg i
wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich bigedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznia si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiar6w przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce §wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéow
wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.



Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych
lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie os obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlno$ci przyczotkow i filarow
mostow i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczeniatych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogblnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektow jest czescia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikdéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentual nym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnos$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujgta w koszcie robot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcjatechniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcjatechniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcjatechniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcjatechniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy redlizacyjne, GUGIK 1983
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace Wykonani’a i
odbioru liniowych robét ziemnych REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1921E W MIEJSCOWOSCI
RADZIECHOWICE PIERWSZE

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.  Korpusdrogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.45. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.47.  Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.48. Wykop $redni - wykop, ktGrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.11.  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos$¢ na $ciskanie R ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narze¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.16.  Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZzOoru:

r—
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L —1

gdzie:
£d - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
Pds - maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).
1.4.17. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZzoru:

—1

A
i

L —1




gdzie:
d60 -
d 10 -

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

gdzie:

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S
02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wilokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ migdzy innymi duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-
1S010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki  obejmuja:  geotkaniny, geowtokniny,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,

1.4.20. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogoline” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

p. Wyvigéz(:eig‘scl)réll:?nle Jednostki . . Grupy gr.unt(’)w _
ewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodza gruntu — —  rumosz - — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — — (glinapiasz-
- - Zwir _ czysta zwigzla,
— — pospolka zwietrzelina glina zwiczla,
- &agek gliniasta gl:l?az?glasta
gruby - — rumosz o Qﬂ’ 1
- piasek gllnlgy piaszczys-ty, it
sredni - — zwir pylasty
- — piasek gliniasty bardzo wysadzinowe
drobny — — pospotka |- — piasek
— — uzel gliniasta gliniasty
nierozpadowy - — pykpyt
piasz-czysty
— — dlinapiasz-
czysta, glina,
glinapylasta
— — il warwowy
2 | Zawartos¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10




3 | Kapilarno$¢

biernaHy, m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia roOwnowaznej
objgtosci gruntdow przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawcg na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dzialanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdaré, dziur i przerw ciaglosci z dobra
przyczepnos$cia do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykow powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i
dokumentacja projektowa. Geosyntetyk powinien posiadaé aprobat¢ techniczna wydana przez uprawniona
jednostke.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nast¢pujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego sprzgtu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowaé uszkodzenie uktadanego
materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesdniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.



4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykéw byly
wykonywane w sposdb nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na
$wiatlo stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladnos$¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieré6wnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé £ 10 cm przy pomiarze tata 3-
metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoS$ci, jak roOwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odpltyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termind6w wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robdt ziemnych.

Zrodla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szerokos¢
dna i gleboko$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz = 5 cm. Doktadnosé
wykonania skarp rowoéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopoéw w SST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Jezeli dokumentacja
projektowa i SST nie podaja inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy uktadac z
zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta lub decyzja projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.



Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geosyntetyku powinna by¢ rowna i1 bez ostrych wystgpow,
mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lub pracy. Metoda uktadania powinna
zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktdrej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykow
nie nalezy naciaga¢ lub powodowac¢ ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢
ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym
niezwtocznie po ulozeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania rob6t okreslono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw
Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szeroko$ci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugo$ci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokoéci dna prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na
rowéw tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

powierzchni korpusu

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnoSci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rz¢gdnych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych

rowu
8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowow nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.



6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. RoOwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrows, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokos$ciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm [ub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztalcenia I, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
Swiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i
zachowa swoje wlasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé przez okres czasu nie
krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakresi wielkos$¢ potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej



4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia— Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstyliai wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.  Wykonaniei odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13.  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1921E W MIEJSCOWOSCI RADZIECHOWICE PIERWSZE

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowsy:
- kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
-~ uplynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineral no-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

- uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgoda Inzyniera.
2.3. Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej emulgji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)
1 | Emulgaasfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spelieniu tych samych warunkow, jakie podano dla
zbiornikéw stalowych.

Emulsj¢ mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni cieczy
,,kozucha” asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.



Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
- szczotek mechanicznych,

zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych
elementdow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sig
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
- sprezarek,

- zbiornikow z woda,
- szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:
-~ temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,
- predkosci poruszania sig¢ skrapiarki,
- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £ 10% od ilosci zatoZone;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych Iub samochodowych, posiadajacych izolacje
termiczna, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostgpem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie begda korodowatly pod wpltywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci
nie wickszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac
szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa
powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu spr¢zonego powietrza.



5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostgpnych rgcznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miescic¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 | Emulsaasfaltowa kationowa od 20 do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrzac¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkoscé.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej iloSci lepiszcza w zalezno$ci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla
kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wlasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

L Rodzai leviszcza Kontrolowane Badanie
P- 4 1ep whasciwosci wedhug normy
1 | Emulgaasfaltowa kationowa lepkosc EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,



- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropiongj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenalm? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obgjmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprgzonego powietrza,
-~ reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropieniawarstw konstrukcyjnych obgmuje:
-~ dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
-~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa’. Zalecone przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emul 5 e asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.



D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukeji nawierzchni z betonu asfaltowego
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1921E W MIEJSCOWOSCI RADZIECHOWICE PIERWSZE

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej, wiazacej, wyrOwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].
Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla dréog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg ponizszego
zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 kN/pas/dob;:Vy

KR1 >12
KR2 od 13do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowsy.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulga asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Prébatechnologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci
sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugoéci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 11 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiada¢ aprobatg techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1
i 2.
2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypehiacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zastgpczego.
Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wyma.gan’ia- wobec matc.z-rial(')w
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR1lubKR2 | od KR3doKR6
1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych | Kl. I, 1l; gat.1, 2 k.1, 1Y gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
¢) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kI.1,11; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KI. I, 11 -
4 |Grys i1 zwir kruszony =z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg| kl. I, 11; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia| pyty z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D50%,D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE8BOA,B,C, DEBOA,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzglgdem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilo$ci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilociowego

3) preferowany rodzgj asfaltu




Tablica 2. Wymagania wobec materialdow do warstwy wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznos$ci od kategorii ruchu
nr normy KR1lubKR2 KR3doKR6
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalhego kl. I, I1; gat.1,2 | kl. I, IR gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] k. I, 11; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI I, 11 -
4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg| K. I, 1l;gat.1,2 | k.1, 117 gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE8SOA,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dlakl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sig stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyly z
odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 11 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okre§lone w WT.EmA-99 [14].

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— wytwoérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfatowych typu zageszczanego,
— Skrapiarek,
— walcow lekkich, srednich i cigzkich ,
— walcow stalowych gtadkich ,



— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodow samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywaé si¢ w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie
techniczngj.

4.2.3. Wypehiacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonaniarob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych
sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 3.



Tablica3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR1lubKR2 | odKR3doKR6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
S| odo | O aed o 040 |od , (0940 |odo
do 20 d0128 |do6.3 do 20 do 20 do 16 do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+-93 | 80+100 68+85 | 52:83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69:100 100 59:74 | 38:62 70+-88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 5467 | 30+50 63+-80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4.0 40+70 45:76 60+-100 | 39:50 | 21+37 44:58 47+60
2,0 29+59 3564 41+71 2938 | 21236 30+42 35+-48
zawartos¢

zian>20 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62:71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20:28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13220 | 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 | 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12=24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 510 7+11 812 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawarto$¢

asfaltuw 50+6,5 | 5065 | 55+65 | 4556 | 4,3:54 | 48+6,0 | 4,8:65

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciagltym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono
na rysunkach od 1do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem dla KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 A
¥ 10
80 4 20
3 Iy
g 70 / 30 o
7] - %
N y 3]
[: 3] 60 40 =
N P °
Q. @
5 50 50 ¢
2 2,
£ 40 P 60 o
& 2 N
-~ o
o 30 70 2
20 o~ — 80
r”/
-
10 e 90
-~
0 100
0.075 0,15 018 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 381
128 20 31,5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngf BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngf BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerang BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciagtym
uziarnieniu) do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy §cieralnej nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do
8.

5.2.2. Warstwa wiazaca, wyrOwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrdwnawcze]j i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyroOwnawczej i wzmacniajacej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiazaca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania
podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwy $cieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1llubKR 2 KR3doKR6
Modut sztywnosci petzania 1), MPa nie wymaga si¢ | > 14,0 (218)4)
Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w 2) 3)
temperaturze 60° C, kN 255 =100
Odksztatcenie probek jw., mm 0d 2,0do 5,0 od2,0do45
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do4,5 od 2,0do 4,0
5 Wypoelnlenle wolnej przestrzeni w probkach od 75,0 do 90,0 0d 78,0 do
jw., %
86,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 6,3 mm od1,5do4,0
od 0 mmdo 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mmdo 16,0 mm od 4,0do 5,0 od 4,0do 5,0




od 0 mmdo 20,0 mm 0od5,0do 7,0 0d5,0do7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0

8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od15do5,0 0d 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) prébki zageszezone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zaggszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej, WwyrOwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR1lubKR?2 | KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od 0 od 0 od 0 od0 od 0do
do20 | do16 | do128 | do25 do 20 16"
Przechodzi przez:
315 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+-90 77+100 87+100
12,8 65+93 | 78+100 85+100 62+-83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+-86 62+-84 50+-69 50+75 60+-83
6,3 A47+76 53+80 55+76 45:63 4567 54+73
4,0 40+67 42+69 45:65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30:54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartos$¢

zZian>2,0mm | (45:70) | (46+70) | (45:65) | (59+75) | (59:+75) | (55+70)

0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+-33

0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 922 13+25

0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21

0,18 6+17 8+17 11+28 5:14 5+15 7+16

0,15 5+15 7+15 9:25 5:12 5:14 6+14

0,075 3+7 3:8 3+9 4:+6 4+7 5:8
Orientacyjna

zawartos¢ asfaltu w | 4,3:58 | 43:58 | 4,5:60 | 4,0:55 | 4,0:55 | 43:58
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej,
wyréownawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngg BA od 0 do 25 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej,
wyrownawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngg BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawczej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej, wyrOwnawczej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej, wyrownawczej

Lp. Whasciwosci . L L
1 wzmacniajacej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2| odKR3 do KR 6
1 | Modut sztywnosci pelzania Y, MPa nie wymaga sig > 16,0 (>22)?

Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >80 (=607 >11,0




uderzen ubijaka, kN
Odksztatcenie probek jw., mm 0d 2,0do 5,0 od1,5do4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) 0d 4,0do 8,0 0d 4,0do 8,0
5 j\\’)/vyp(;jmeme wolnej przestrzeni w probkach od 65,0 do 80,0 <750
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 6,0 do 8,0 0d 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0 0od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dlawarstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowsy.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zalezno$ci od
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wigcej niz * 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposdb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
- dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wlaéciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineral no-asfaltowsy.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 od 140° C do 170° C,
-zD 70 od 135° C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,

- Z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nier6wno$ci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng wiazaca i wzmacniajaca
1 | Drogi klasy A, Si GP 6 9
2 |Drogiklasy Gi Z 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz placei parkingi 12 15




W przypadku gdy nierdwnos$ci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyrownaé poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyrdwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym w ilo$ci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

uptynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czotowe kraweznikow, wilazow, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu

uptynnionego
Podloze do wykonania warstwy llos¢ asfa}ltu po odpa.rowamu wody
Lp. . . z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego . 2
uplynnionego, kg/m
Podloze pod warstwg asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbudpwa_ z kruszywa stabilizowanego 0d 05d0 0.7
mechanicznie
3 Podpl_Jdowa z chudego betonu [ub gruntu 0d 0.3d0 05
stabilizowanego cementem
4 Navv_lerzchma asfaltowa o0 chropowate 0d 0.2 do 0.5
powierzchni

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Potaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m?

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0d 0,3do 0,5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2h przyiloéciod 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 hprzy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropieniarampa otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5°
C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cmi + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w
tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m



Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp.| Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowe) nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR1IubKR2 KR3doKR6

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +5,0 +4,0
2,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +30 +20
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach Lo 11
#0,075mm -
4 | Asfalt +05 0,

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzgt jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkcie 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dlaasfaltu D 50 130°C,
- dlaasfaltuD 70 125°C,
- dlaasfaltu D 100 120°C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawegdzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawgdzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposoéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow



Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarOw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 11.
6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie
badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperaturg¢ migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwos$ci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotno$¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minera no-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwos$ci wypetniacza 1na100 Mg
4 | Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki dozér ciagly
mineralno-asfaltowej 0zor C1ag
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowe wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- . N
. : P jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwaorni
Ip.1i lp.8 —badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowe] polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnoé¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okre$la¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw



Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica12.

Tablica 12. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | R6wnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatag co 10 m
3 | Rowno$§¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzeczne;j

oraz usytuowania osi wedtug
Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®

6
7
8 | Ztacza podluzne i poprzeczne cata dtugos$¢ zlacza
9

Krawedz, obramowanie warstwy | cata dhlugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciagta
11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

o Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place . o, .
Scieralna wiazaca wzmacniajgca
1 |Drogiklasy A, Si GP 4 6 9
2 |Drogiklasy Gi Z 6 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz placei parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokoSciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubosé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja = 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5
cm, dlaktérej tolerancjawynosi + 5 mm.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne



Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukceji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢
calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad
ich powierzchnig. Warstwy bez opornikow powinny by¢é wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢
obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

6.4.11. Zaggszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggeszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
|aboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obgjmuje:
— prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materiatéw,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowsj i jg transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawgznikow,
— skropienie miedzywarstwowe,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowsey,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropanaftowai przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe



N-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
N-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem itata

U3

7.
8.

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emul e asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYIJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN
12591:2004

1. Zmiany aktualizacyjne w OST

Ninigjsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2004 w OST, wydanych przez GDDP w
2001 r., uwzgledniajacych zalozenia ,Katalogu typowych konstrukecji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rowniez innych OST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

Ok~ wNE

2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, |nstytut Badawczy Drég i Mostéw w porozumieniu
z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do
mieszanek mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
ktory byt podstawa opracowania OST wymienionych w punkcie 1.

Nowe zalecenia przedstawiatablica 1.

Tablical.  Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia
mieszanki i obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zal. A Kategoriaruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do TablicaA 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
DE30A,B,C 35/50
Beton asfaltowy do TablicaC 50/70 DES0A,B.C | DE30AB,C
warstwy wi1azace] DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
cieralnej (beton TablicaE | DES8OAB,C | DE30A,B,C SESS :’BB'CCl
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C! | DESO A,B,C! o
SMA, mieszanka MNU)




Uwaga: * - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieciagtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastgpujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastgpujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

3. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, |nstytut Badawczy Drég i Mostow w porozumieniu
z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wlasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem
do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica2. Podziat rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltdw drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do
330%0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkéw polskich

Lp. Whasciwosci Metoda Rodzgj asfaltu
badania | 20/3 | 35/5 | 50/7 | 70/100 | 100/15 | 160/22 | 250/33
0 0 0 0 0 0
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJINE
1 | Penetraaw | 02mm | 72N | 20- | 35 | 50- |70-100| 1200- | 160- | 250-
25°C 30 50 70 150 220 330
Temperatura PN-EN
2 N °C 55- | 50- | 46- | 43-51 | 39-47 | 35-43 | 30-38
migknienia 1427 63 58 54
Temperatura R PN-EN
3 zaplonu, nic C 29500 240 | 240 | 230 | 230 230 220 220
mniej niz
Zawarto$¢
4 | skladnikow % | "N-ENT 99 | 99| 99 | 99 | 99 | 99 | o9
12592
rozpuszczal- m/m
nych, nie mnigj
niz
Zmiana masy
5 | po starzeniu % PN-EN | 05 | 05 | 05 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub m/m | 12607-1
przyrost) nie
wigcej niz
Pozostata
6 |penetraciapo | % Pi\'4'2E6N 55 | 53 | 50 | 46 | 43 | 37 | 35
starzeniu, nie
mniej niz
Temperatura PN-EN
7 | migknienia po °C 57 52 48 45 41 37 32
N 1427
starzeniu, nie
mniej niz
WLEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawa_rtoéé % PN-EN
8 pf';\rafl.ny,. - 12606-1 22 | 22 | 2.2 2,2 2,2 2,2 2,2
nic wigcCej niz
Wzrost temp.
9 | micknieniapo | cc [PNTN | 8 | 8 | 9| 9 | 10 | 11 | 1
starzeniu, nie
wigcej niz
Temperatura PN-EN Nie
10 | famliwoSci, nie °C ok- -5 -8 -10 -12 -15 -16
Lo 12593 .
wigcej niz resla
sie




Niniejsza aktualizacja SST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalna Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22 oraz uwzglednia zmiang nr normy PN-EN 1215






Dodatek nr 9 do SIWZ

Zalgcznik nr ........ do oferty
NAZWA WYKONAWCY ....viiviiiieiieeie e sie et ste et ee st te e taete s e ssaeaeanaesseesaeeneesneenseannennens
AAIES WYKONAWCY ...ttt sttt sttt sttt ettt st e beese e b e e nbeeneesreenbeeneesreeaeas
TRIETON/TAKS. ... bbbt
INFORMACJA"
nt. powier zenia robot podwykonawcom
Wartos¢ robét zleconych
Roboty, ktore Wykonawca powier zy podwykonawcy
podwykonawcy (wartos¢ % w odniesieniu do ceny
oferty)
(miejscowos¢ i data) (podpis osoby upowaznionej

do skiadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

! Lista ta moze by¢ wydhuzona, jesli zachodzi taka potrzeba.



Dodatek nr 10 do SIWZ

Zatqcznik nr ....... do oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Telefon/faks

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania

zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego pod
nazwa:

»Remont drogi powiatowe] nr 1921 E w miejscowosci Radziechowice Pierwsze na
odcinku 520 m”

ja, nizej podpisany, reprezentujac Wykonawce, ktorego nazwa jest wpisana powyzej, jako
upowazniony na piSmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy o§wiadczam, iz w stosunku do Wykonawcy brak
jest podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art.
24 ust. 11 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

(miejscowos¢ i data) (podpis 0sob(-y) uprawnionej
do sktadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)



Dodatek nr 11 do SIWZ
Zatqcznik nr ....... do oferty

NAZWA WYKONAWCY ..ottt sttt sttt ettt e b et e sb e b e sbe e tesbeesbe et e aneesbeeneeenes
AAIES WYKONAWCY ... .c.vietieeiiesieeieetieste e teeee e etesseeste e e ssaesteesteaseesseessesseesseaseesseenseaneeaseessenneesnensens
LI (=3 0] 07 =L TSROSO

Oswiadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
(dla wykonawcow bedacych osobami fizycznymi)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego pod
nazwa:

»,Remont drogi powiatowe nr 1921 E w miejscowosci Radziechowice Pierwsze na
odcinku 520 m”

ja, nizej podpisany o$wiadczam, iz nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamoOwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

Art. 24. 1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie:
2) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktorych upaditosé ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sqdu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majqtku upadtego.

(miejscowos¢ i data) (podpis 0sob(-y) uprawnione
do sktadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)



Dodatek nr 12 do SIWZ
Zalgcznik nr ........ do oferty

NAZWA WYKONAWCY ......cctieieeieiiiesieesie e steestesee e te et e s e e e esaessa e seaseessaesaeeseesseesseanaeaneesneeneenneenres
AAIES WYKONAWCY ......c.ueetieieeiiesteesteeiestaesteasaesseestaasee s e eaeaseesseesaeaseesseesseaseessaeseeaneesseensesseenseaneenrens

B L1 {0107 £ TR TR RORRR

Oswiadczenie, zZe osoby, ktore beda uczestniczyly w wykonaniu zamowienia
posiadajg wymagane uprawnienia

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego pod
nazwa:

»-Remont drogi powiatowe nr 1921 E w miejscowos$ci Radziechowice Pierwsze na
odcinku 520m”

ja, nizej podpisany, reprezentujac Wykonawce, ktérego nazwa jest wpisana powyzej, jako
upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy o$wiadczam, iz osoby wymienione w zataczniku
stanowiacym wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, o ktorych mowa w pkt 5.1. ppkt 3 SIWZ.

(miejscowos¢ i data) (podpis 0sob(-y) uprawnione
do sktadania oswiadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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